
EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2008.”

TIPO : “MENOR PREÇO”

REGIME: Empreitada por preço unitário 

PROCESSO Nº.292/2008
O Município de Jaciara, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito sob o CNPJ nº. 03.347.l35/000l-l6, com sede na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, 1.075 – Centro - cidade de Jaciara/MT através da sua Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº.007/2008, de 07 de janeiro de 2008, torna público para conhecimento dos interessados que às 08:00 (oito) horas do dia 06 de Março de 2008, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Jaciara, no endereço acima citado, realizará a CONCORRÊNCIA PÚBLICA em epígrafe, tipo MENOR PREÇO, no regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, regida pela Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993 e alterações posteriores, bem como, nas condições estabelecidas neste Edital, com o início dos trabalhos de recebimento e abertura dos ENVELOPES Nº. 01 E 02, CONTENDO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL, respectivamente, para a execução das obras conforme descrito no objeto abaixo citado: 

1 - DO OBJETO.

1.1-Contratação de empresa para execução de obras do Centro de Convenções, Lazer e Complexo Poliesportivo no Município de Jaciara, conforme Projeto Básico e/ou Executivo, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico Financeiro, Memorial Descritivo das unidades determinadas de Construção de Auditório, Infra-Estrutura e Construção de Ginásio Poliesportivo. 

1.2-As cópias dos projetos de Construção de Auditório, Infra-Estrutura e Construção de Ginásio Poliesportivo, Memorial Descritivo, Planilha Estimativa de Custos, resumo das planilhas estimativas, modelo de cronograma físico-financeiro, resumo geral do empreendimento, plantas e outros anexos técnicos serão fornecidos pela empresa MACROPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 33.,048.323/0001-04, Inscrição Estadual nº. 13.076.503-1, Endereço: Av. Amazonas, nº. 628 – Bairro Centro, Cidade de Rondonópolis/MT – CEP: 78.700-050, através de cópia impressa, ficando a sua reprodução por conta da empresa interessada, sem nenhum ônus para o Município de Jaciara, mediante autorização do setor de Licitações.

1.3-Os interessados receberão o Edital da presente licitação na sede da Prefeitura Municipal de Jaciara, no endereço acima citado, em horário de expediente em dias úteis, mediante a apresentação de recibo de recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinqüenta reais), não reembolsável, pagável junto ao Banco do Brasil – Agência n.º 0854-0 – Conta Corrente nº. 13.218-7, valor este que se refere ao custo efetivo de reprodução gráfica do Edital. 

2-DA DATA, LOCAL E HORÁRIO DA LICITAÇÃO.

2.1-No dia 06 de Março de 2008 às 08:00 horas (oito), na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaciara, localizada à Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, 1.075, Bairro Centro, cidade de Jaciara/MT, a (s) empresa (s) ou consórcio de empresa interessada (s), fará (ão) a entrega dos envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e de sua PROPOSTA COMERCIAL, à Comissão Permanente de Licitação, que estará reunida em ato público para essa finalidade. 

3-DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.

3.1-A presente “CONCORRÊNCIA” reger-se-á pela Lei Federal nº. 8.666 de 21 de Junho de 1993, e suas alterações e das condições estabelecidas neste Edital.

-Modalidade: “CONCORRÊNCIA PÚBLICA”.

-Licitação tipo: “MENOR PREÇO ” 

-Regime de Execução Indireta: “EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO”.

4 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.

4.1-Poderão participar da presente licitação, empresas ou consórcio de empresas que possuam atividades pertinentes ao objeto deste Edital e que satisfaçam plenamente todas as condições do presente Edital e seus Anexos.

4.2-Os interessados poderão fazer-se representar por pessoa credenciada, ou mediante apresentação de Procuração Pública ou Particular, esta última com firma reconhecida, com o fim específico de representá-la na presente licitação, à Comissão Especial de Licitação, para que o mesmo possa tomar qualquer deliberação em nome da empresa representada, que porventura se fizer necessária. 

4.3-A credencial, qualquer que seja, na forma do subitem 4.2, será sempre apresentada juntamente com a cédula de identidade do credenciado, em separado dos envelopes de “habilitação” e “proposta”, citados no item 6.

4.4-Não poderão participar direta ou indiretamente deste certame empresas que tenham sócio, gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal.

4.5-Nenhum credenciado poderá participar da presente licitação representando mais de um licitante.

4.6-Na hipótese de interrupção e conseqüente reabertura das sessões de recepção e/ou julgamento da habilitação e da proposta, os licitantes poderão se fazer representar pelos mesmos mandatários designados para a sessão inicial. Havendo designação de novos representantes, estes deverão atender às exigências do subitem 4.2 deste Edital.

4.7-Esclarecimentos adicionais poderão ser solicitados, por escrito, diretamente à Comissão Permanente de Licitação, até 03 (três) dias antes da data limite da entrega das Propostas, os quais serão respondidos em até 01 (um) dia, antes da data designada para recebimento das propostas.

4.8-Não sendo formulados esclarecimentos até este prazo, os elementos fornecidos serão considerados suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação das Propostas, não cabendo, portanto, às licitantes, direito a quaisquer reclamações posteriores;

4.9-Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou autenticados por qualquer membro da Comissão Permanente de Licitação, para ter validade para o período da licitação, não sendo aceitas cópias de documentos que se mostrarem ilegíveis, rasuradas ou defeituosas. Os documentos de habilitação serão considerados válidos obedecendo à data expressa no documento e em não havendo esta indicação será considerada a validade de 30 (trinta) dias, contados da data de sua expedição.

4.10-As empresas que possuírem filiais e desejarem participar da licitação através das mesmas não poderão apresentar documentos da matriz ou vice-versa, com exceção daqueles permitidos em lei.

5-DA CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO

5.1-A participação em Consórcio dependerá do atendimento das exigências:

5.2-Consórcio de empresas, exclusivamente entre construtoras para atendimento das exigências editalícias;

5.3-Comprovação do compromisso público ou particular de constituição do consórcio, subscrito pelos consorciados;

5.4–A líder do consórcio será decidido entre as empresas consorciadas, desde que a escolhida seja uma empresa de construção civil e detentora de pelo menos um atestado de capacidade técnica, indicada pelos consorciados.

5.5–O atendimento quanto aos documentos exigidos para Habilitação, por parte de cada consorciado, deverá ser em igualdade, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos da cada consorciado, nas condições fixadas no Edital.

5.6-Impedimento de participação na licitação de empresas consorciadas, através de mais de um consórcio ou isoladamente. 

5.7-As empresas consorciadas, responderão solidariamente pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na execução do contrato.

5.8-O prazo de duração do consórcio deverá ser, no mínimo, de 01 (um) ano, além do prazo de vigência do contrato;

5.9-O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e registro do Consórcio ou de Sociedade de Propósito Específico (SPE) com a mesma composição societária, e seu registro no CREA/MT.

6-DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL.

6.1-Os licitantes deverão apresentar a documentação de HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL até ás 08:00 (oito) horas do dia 06 de Março de 2008, no local citado no preâmbulo deste Edital, à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, em 02 (dois) envelopes, fechados e invioláveis, em cujas partes externas, além da razão ou denominação social da empresa licitante, deverão conter:

OBS:
Recomenda-se que os Documentos de Habilitação e Propostas de Preços, sejam apresentados em pasta duplo furo, com suas folhas devidamente numeradas e rubricadas, contendo no início um “Índice” e ao final o “Termo de Encerramento”. O não cumprimento desta recomendação será sanado na sessão pela Comissão. 

6.1.1– ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO.

AO
MUNICIPIO DE JACIARA           
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ENDEREÇO: AV. ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, 1.075–CENTRO JACIARA-MT

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2008 

ABERTURA: 06/03/2008, ÀS 08:00 HORAS.

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras do Centro de Convenções, Lazer e Complexo Poliesportivo no Município de Jaciara.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE.

ENDEREÇO

CNPJ DA EMPRESA.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6.1.2 – ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA COMERCIAL

AO

MUNICIPIO DE JACIARA           
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ENDEREÇO: AV. ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, 1.075–CENTRO JACIARA-MT.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2008 

ABERTURA: 06/03/2008, ÀS 08:00 HORAS.

OBJETO:

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE.

ENDEREÇO

CNPJ DA EMPRESA.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6.2. DOCUMENTAÇÃO:

6.2.2-O envelope nº. 01 deverá conter os documentos abaixo relacionados, em original ou qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente.

OBS:
Para não prejudicar os trabalhos na sessão de Abertura desta licitação qualquer membro da Comissão Permanente de Licitação poderá autenticar os documentos, se apresentados os originais e cópias até 2º (segundo) dia útil anterior da abertura dos envelopes.

6.2.1.
HABILITAÇÃO JURÍDICA

6.2.3-Cédula de identidade dos sócios;

6.2.4-Registro comercial, no caso de empresa individual;

6.2.5-Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores;

6.2.6-Certidão Atualizada simplificada da Junta Comercial;

6.2.7-Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

6.2.8-Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

6.3-REGULARIDADE FISCAL.

6.3.1-Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF; 

6.3.2-Prova de inscrição no Cadastro de contribuinte estadual e municipal, se houver relativo ao Fórum ou Sede da Licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

6.3.3-Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, compreendendo:

a) Certidão Negativa de Quitação de Tributos e Contribuições Federais;

b) Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa da União;

c) Certidão Negativa da Fazenda Estadual;

c) Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa Estadual; 

d) Certidão Negativa de Tributos Municipais, da sede da licitante;

e) Certidão Negativa quando a Dívida Ativa Municipal;

6.3.4-Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e da Seguridade Social (INSS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, compreendendo:

a) CRS do FGTS.

b) CND do INSS.

6.3.5-Declaração expressa do responsável legal pela empresa de que:

a) não possui em seu quadro pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da CF/88 combinado com o art. 27 da Lei nº. 8.666/93, alterado pela Lei nº. 9.854 de 27/10/99;

b) que, até a presente data não recebeu deste ou de qualquer outro órgão da Administração Pública Estadual, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA, de participação em licitações e/ou impedimento de contratar com a administração; 

c) que, não recebeu declaração de INIDONEIDADE, para licitar ou contratar com a administração pública federal, estadual, ou municipal e do Distrito Federal;

d) de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do art. 32, § 2º da Lei nº. 8.666/93;

e) de que nos seus quadros não existe empregados, servidores púbicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão;

f) que os documentos que compõem o edital foram colocados a sua disposição e que tomaram conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade das obras a serem executadas.

g) que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados a CPL Comissão permanente de Licitação;

6.3.6-As declarações acima poderão ser apresentadas em conjunto conforme consta do ANEXO II.

6.3.7-Declaração de que a Licitante vistoriou o local dos serviços referente ao lote que se propõe a participar através de seu representante e obteve ele mesmo e sob sua responsabilidade, todas as informações julgadas necessárias, com o objetivo de elaborar a proposta para a execução dos serviços. A PREFEITURA DE JACIARA, através de sua Diretoria Técnica,  fornecerá atestado de Visita Técnica ao local das obras, indicando a obra visitada pela interessada. Este atestado deverá ser juntado à documentação de Habilitação, nos termos do inciso II, III Artigo 30, da Lei 8.666/93. Quando se tratar de consórcio de empresas todas as empresas consorciadas, deverão realizar a Visita Técnica. 

6.4-QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA.

6.4.1-Comprovação de Capital Social correspondente a 10% (dez) por cento do valor total da obra, estimado pelo Município de Jaciara, equivalente a R$1.310.600,04 (Hum milhão, trezentos e dez mil, seiscentos reais e quatro centavos).

6.4.2-balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, com termos de abertura e encerramento, devidamente registrado, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

6.4.3-certidão negativa de falência ou concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

6.4.4-Se a sede da licitante não for no Estado de Mato Grosso, a mesma deverá apresentar Certidão da Corregedoria de Justiça, ou órgão correspondente do Estado ou do Distrito Federal, onde for sediada a empresa, na qual conste qual (is) o (s) Cartório (s) Distribuidor (es) de pedido de ações cíveis.

6.4.5-Comprovante de prestação de depósito efetuado na Tesouraria da Prefeitura Municipal, da garantia para licitar, podendo ser efetuada até o dia 27 de Fevereiro de 2008, na importância de  R$ 393.180,01 (trezentos  e noventa e três mil, cento e oitenta reais e um centavo) e prazo de validade de 90 (noventa) dias após a abertura prevista, em quaisquer modalidades previstas no artigo 56, § 1º da Lei n.º 8666/93 (caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária), que será restituído aos licitantes inabilitados, após a finalização do pleito licitatório. 

OBS¹: O recibo será entregue aos concorrentes 24 horas após o deposito da Caução (para análise dos Documentos pela Assessoria Jurídica). 

OBS²:
Depósitos de Caução em dinheiro deverá ser efetuada no horário bancário, em conta especial,  a ser determinada pela Prefeitura Municipal, no Banco do Brasil- Agência Jaciara/MT.

6.5-QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.5.1-Certidão de Registro e quitação da empresa e dos responsáveis técnicos, junto ao CREA da região. 

6.5.2-Comprovação de aptidão para execução das obras, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 

6.5.3-comprovação de aptidão acima referida, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes.

6.5.4-A comprovação de o licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega das propostas, profissional de nível superior, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA da região competente, relativo(s) à execução de obra de características semelhantes. 

6.5.4-A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS), ou da ficha de registro de empregado, ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio.

6.5.5-Declaração indicando o nome, CPF, nº. do registro na entidade profissional competente, do responsável técnico de nível superior que acompanhará a execução dos serviços.

6.5.6-o nome do responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que constar dos atestados de responsabilidade técnica. 

7-COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO QUANTO A EMPRESA LICITANTE

7.1-Comprovação de aptidão, em nome da empresa licitante, mediante a apresentação de Atestado de Capacidade Técnico-Operacional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, comprovando que a Licitante já executou Obras Públicas objeto desta licitação com características semelhantes, às quantidades exigidas nas parcelas  de maior relevância técnica e de valor significativo: 

Itens de maior relevância técnica que deverá ser comprovado através do atestado técnico:

1 ) 
EDIFICAÇÃO:

A )
Execução de obra com no mínimo 6.000,00 m2 de área 

          construída 

	Especificação
	Quantidade

	a.1) Fabricação e montagem:
	

	a.1.1) Execução de estruturas metálicas curva/ circulares apoiadas sobre sistema de rótulas com vão livre de no mínimo 60,0 m, sendo que as estruturas, deverão ser parafusadas na montagem com peso mínimo de 120 Ton. em uma única obra.
	1,00 ud 

	a.1.2) Execução de estrutura metálica para cobertura com telhamento em telhas de aço ondulada com sistema termo acústico
	5.000,00 m2 


2) INFRA-ESTRUTURA:

B) Execução de serviços diversos em infra-estrutura em uma única obra de no 

     mínimo 15.000,00 m2

	Especificação
	Quantidade

	b.1) Terraplenagem
	6.000,00 m2

	b.2) Pavimentação – TSD
	10.000,00 m2

	b.3) Drenagem – Assentamento de tubo em concreto armado 
	400,00 m

	b.4) Estação de tratamento de esgoto - ETE, com sistema de concepção em qualquer solução
	1,00 ud


3) OUTROS:

 Execução de serviços diversos em construção civil

	Especificação
	Quantidade

	Fechamento de parede em alvenaria de elevação com tijolo cerâmico furado
	6.000,00 m2

	
	


7.2-Somente serão aceitos atestados e ou certidões fornecidas por pessoa jurídica pública ou privada, devidamente certificados pelo CREA da região onde foram executados os serviços em no máximo 04 (quatro) atestados, não admitindo somatório entre os atestados.

a) 
Apresentar somente atestados ou certidões necessários e suficientes para comprovação do exigido, e indicar os itens que comprovarão as exigências.

b)
Os atestados e certidões, deverão conter no mínimo as seguintes informações básicas: Nome do contratado e do contratante, identificação do objeto do contrato, natureza da obra, localização e serviços executados.

c)
Não serão considerados pela Comissão de Licitação os atestados que não atenderem as condições acima.

7.3-Relação de máquinas e equipamentos essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, incluindo: marca, modelo, data de fabricação e atual estado de conservação, acompanhado da declaração de que os mesmos estarão disponíveis na data do recebimento da Ordem de Serviço.

7.4-Relação nominal da equipe técnica dos profissionais que serão envolvidos na execução dos serviços, sendo que para as obras de construção civil, elétrica e infra-estrutura, relacionar somente os profissionais de nível superior e para os serviços de fabricação e montagem das estruturas metálicas, relacionar além dos profissionais de nível superior os profissionais de nível médio, anexando para os profissionais “Soldadores”, comprovante de treinamento ou especialização emitido por um órgão devidamente autorizado e especializado para treinamento e certificação. Na relação da equipe técnica pelo menos um dos profissionais de nível superior (engenheiro) deverá ser especializado em engenharia de segurança do trabalho, devidamente reconhecido e inscrito no CREA da região. 

7.5-A relação da equipe técnica, deverá ser composta obrigatoriamente pelo profissionais de nível superior relacionados abaixo, que deverão fazer parte do quadro permanente da empresa licitante, comprovando o vinculo conforme o item 4.4.4.1, exceto para os engenheiros eletricista e para o Engenheiro de segurança de trabalho cujo o vinculo poderá ser comprovado somente com inclusão no quadro de responsável técnico, comprovando essa inclusão através de certidão de pessoa jurídica junto ao crea da região. 

02 – Engenheiros Civis 

01 – Engenheiro de Segurança do Trabalho;

01 – Engenheiro eletricista

7.6-Termo de Compromisso de execução dos serviços, com firma reconhecida, no qual a empresa e os profissionais de nível superior detentores de atestados técnicos e integrantes da equipe técnica,  indicados para fins de comprovação de qualificação técnica, declarem que executarão os serviços pertinentes a sua especialidade técnica e operacional, para o fiel cumprimento do objeto desta licitação;

7.7-Declaração formal dos responsáveis técnicos de nível superior,  detentores de atestados técnicos e integrantes da equipe técnica, com firma reconhecida em cartório, quanto a sua disponibilidade para a execução global do objeto da licitação.

8-COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO QUANTO AO RESPONSÁVEL TÉCNICO

8.1-Prova de capacitação técnico-profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obras de características semelhantes, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do profissional, comprovando que o mesmo já executou Obras Públicas objeto desta licitação, com os seguintes serviços, características, sendo as parcelas de maior relevância técnica são as seguintes:

Itens de maior relevância técnica que deverá ser comprovado através do atestado técnico:

1 ) 
EDIFICAÇÃO:

A )
Execução de obra civil com no mínimo 6.000,00 m2 de área 

          construída 

	Especificação
	Quantidade

	a.1) Fabricação e montagem:
	

	a.1.1) Execução de estruturas circulares apoiadas sobre sistema de rótulas com vão livre de no mínimo 60,0 m, sendo que as estruturas, deverão ser parafusadas na montagem com peso mínimo de 120 Ton. em uma única obra.
	1,00 ud 

	a.1.2) Execução de estrutura metálica para cobertura com telhamento em telhas de aço ondulada com sistema termo acústico
	5.000,00 m2 


2) INFRA-ESTRUTURA:

B) Execução de serviços diversos em infra-estrutura em uma única obra de no 

     mínimo 15.000,00 m2.

	Especificação
	Quantidade

	b.1) Terraplenagem
	6.000,00 m2

	b.2) Pavimentação – TSD
	10.000,00 m2

	b.3) Drenagem – Assentamento de tubo em concreto armado 
	400,00 m

	b.4) Estação de tratamento de esgoto - ETE, com sistema de concepção em qualquer solução
	1,00 ud


3) OUTROS:

Execução de serviços diversos em construção civil

	Especificação
	Quantidade

	Fechamento de parede em alvenaria de elevação com tijolo cerâmico furado
	6.000,00 m2

	Execução de laje tipo Deck
	4.000,00 m2


8.2-As empresas participantes na licitação, deverão observar os seguintes procedimentos:

8.2.1-A Visita Técnica será realizada em único dia, 26 de Fevereiro de 2008, às 9:00 hs. com saída em enfrente do paço municipal devendo os interessados agendar pelo menos 02 (dois) dias antes, oficialmente, junto a Diretoria Técnica da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, para providências de transporte e acomodações.

8.2.2-A empresa licitante, deverá designar seu representante para a visita técnica que deverá ser obrigatoriamente, “engenheiro” e detentor de pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica.

8.3-Será considerado inabilitado o licitando que deixar de apresentar, ou apresentar de forma incompleta, incompreensível, ilegível, com erro, omissão, qualquer exigência contida neste Edital.

8.4-As empresas estrangeiras deverão fornecer a documentação equivalente, expedida no País onde o Licitante esteja legalmente estabelecido, satisfatória para a Comissão Permanentel de Licitação, que comprovem a sua habilitação, a fim de demonstrar a elegibilidade para a adjudicação do Contrato.

9-PROPOSTA DE PREÇOS:

9.1-O Envelope nº. 02 deverá conter a proposta apresentada em 01 (uma) via, datilografada ou digitada em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal da empresa ou por quem tenha poderes de fazê-lo, contendo:

9.1.1-A licitante deverá indicar os preços unitários e total por item e subitem, conforme planilhas constantes dos anexos, e ainda, o preço global da proposta;

9.1.2-A licitante deverá indicar o percentual do BDI, detalhando todos os seus componentes, também em forma de percentual;

9.1.3-A licitante deverá apresentar a composição da taxa de encargos sociais utilizado em seu orçamento;

9.2-Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias á realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverão estar considerados em item específico-BDI, conforme planilha de quantidades e preços.

9.3-A cotação apresentadas e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.

9.4-Só será aceita cotação em moeda corrente nacional, ou seja, R$ (Real), em algarismo arábico para os preços unitários e para o global em algarismo arábico e por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência, desprezando-se qualquer valor além dos centavos.

9.5-Prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias da data da abertura.

9.6-Cronograma físico-financeiro detalhado de execução das obras e serviços, objetos de cada lote desta licitação, observadas as condições constantes no memorial descritivo, com periodicidade mensal;

9.7-A proposta da licitante deverá ser elaborada levando-se em consideração que as obras/serviços que deverão ser entregues e em perfeitas condições de funcionamento;

9.8-Declaração de que serão utilizados equipamentos, em perfeitas condições de operacionalidade, que atendam a demanda e especificações técnicas exigidas para as obras e serviços, objeto(s) desta licitação;

9.10-Cada licitante apresentará uma única proposta comercial, que atenda aos objetos deste processo licitatório.

10-PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

10.1-O prazo de execução global dos serviços será de 300 (trezentos) dias, contados a partir da ordem de inícios dos serviços, podendo ser prorrogável pelo mesmo período, de acordo com a liberação dos recursos, mediante Termo Aditivo. 

10.2-A licitante deverá considerar incluída nos preços todos os custos e despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, impostos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente na execução das obras/serviços. Quando não indicados expressamente na proposta, os valores relativos a estas e outras despesas, serão considerados incluídos nos preços propostos.

11-DA ABERTURA DOS ENVELOPES.

11.1-A abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação, e as propostas de preços, será realizada em sessão pública, da qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão.

11.2-Na data e hora indicadas no preâmbulo do presente edital, a Comissão receberá das licitantes presentes os envelopes contendo os Documentos de Habilitação e Proposta de Preços, em seguida os respectivos envelopes serão rubricados pela Comissão e pelos licitantes presentes, sendo aberto em primeiro lugar, os envelopes relativos à documentação de habilitação das empresas participantes - Envelopes no. 1, que será rubricada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das Licitantes presentes à sessão.

11.3-Após ser dada vista da documentação aos representantes dos Licitantes presentes nesta primeira sessão, será informada a data de divulgação do resultado do exame da documentação de Habilitação e, ato contínuo será encerrada a sessão, tendo em vista que a análise dos documentos será procedida em reunião privada pela comissão, em razão de que, conforme o disposto no § 1º do art. 45 da lei 8666/93, somente são obrigatórias sessões em ato público destinadas a abertura dos envelopes de documentação e de preços, podendo os trabalhos de análise por parte da comissão, da documentação de Habilitação, bem como das propostas, serem desenvolvidos sem a necessidade da realização de sessões em ato público. Nesse caso, os envelopes de nº. 02, devidamente fechados e rubricados pelos presentes, permanecerão até que se reabra a sessão sob guarda e responsabilidade do presidente da Comissão Permanente de Licitação.

11.4-Comunicado o resultado do julgamento da fase de habilitação, fica franqueada aos interessados, vistas dos autos, e depois de decorrido o prazo para a interposição de recursos, ou tenha havido desistência expressa dos mesmos, bem como, do julgamento de eventuais recursos, a Presidente convocará os licitantes para a realização da segunda sessão.

11.5-Concluída a fase de habilitação, a Comissão devolverá, fechados, os envelopes contendo as respectivas propostas de preços aos licitantes inabilitados.

11.6-Após, na data marcada para segunda sessão, a Comissão procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços dos licitantes habilitados.

11.7-Nesta segunda fase serão abertos os envelopes Proposta de Preços das empresas habilitadas.

11.8-Nesta segunda sessão será informado o preço global de todas as propostas de preços abertas e a divulgação do resultado do julgamento e da classificação final das Propostas de Preços, será feito posteriormente após análise e conferência pela Comissão Permanente de Licitação de todas elas, nos termos do item 7.2, deste Edital.

12-CRITÉRIOS AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

12.1-Respeitando-se o resultado dos julgamentos dos recursos administrativos na primeira fase desta licitação, e considerando a data, horário e local informado no documento para o anúncio do resultado da habilitação, a Comissão de Licitação em continuidade aos trabalhos, abrirá o Envelope nº. 02 das licitantes habilitadas e divulgará o preço global de cada proposta, cujos documentos serão rubricados pelos representantes das Licitantes presentes e pela Comissão de Licitação.

12.2-Após a análise das propostas, serão desclassificadas com base no art. 48, Incisos I e II da Lei nº. 8.666/93, as propostas que: 

a) 
apresentarem preços excessivos ou com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados àqueles que não venham a ter demonstrada a sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; 

 b) 
não atenderem às exigências contidas neste Edital.

12.3-Consideram-se manifestamente inexeqüíveis as propostas que apresentarem preços global ou unitário inferiores aos estabelecidos no § 1º. do art. 48 da lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

12.4-Observando os requisitos do Edital a Comissão de Licitação classificará as propostas, pela ordem de menor preço, e comunicará formalmente a sua decisão às Licitantes.

12.5-Havendo empate entre duas ou mais propostas de preços o desempate será feito através de sorteio, em horário e local a serem definidos pela Comissão de Licitação.

12.6-A Comissão de Licitação submeterá à autoridade competente para fins de homologação, após adjudicação de seu objeto ao primeiro classificado, por Lote. 

12.7-A proposta de preços, uma vez aberta, vinculará o licitante, obrigando-o a executar o objeto licitado;

12.8-O julgamento das propostas será procedido de acordo com o interesse público, nas condições de menor preço, com execução por empreitada por preço unitário, conforme disposto na letra “b” do inciso VIII do artigo 6 da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993.
12.9-Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamento subsidiado ou a fundo perdido nem preço ou vantagem baseada na oferta dos demais Licitantes.

12.10-A proposta apresentada que não se adequar aos termos deste Edital ou cujo valor seja superior a R$ 13.106.000,41 (treze milhões, cento e seis mil, e quarenta e um centavos), será desclassificada pela Comissão Permanente de Licitação.

12.11-Será declarado vencedor da licitação, o que oferecer menor preço global, para a execução das obras a eles pertinentes, dentro das especificações técnicas exigidas e demais condições desta licitação;

12.12-Quando todos os licitantes, forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Especial de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis, para apresentação de nova documentação ou de outras propostas com as escoimas que deram causa a inabilitação ou a desclassificação.

13-DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E DAS SANÇÕES

13.1-Dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação, decorrentes da aplicação dos termos desta licitação, caberão:

a) 
Recursos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos elencados no art. 109 da Lei nº. 8.666/93.

b) 
Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico, nos casos elencados no inciso II do Artigo 109 da Lei nº. 8.666/93;

c) 
Pedido de reconsideração de decisão ao Prefeito de Jaciara, na hipótese do inciso II do Artigo 109 da Lei 8.666/93, no prazo de 05 (cinco) dias da intimação do ato.

13.2-Os recursos serão dirigidos ao Sr. Prefeito Municipal de Jaciara, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de cinco dias úteis, ou fazê-lo subir devidamente informado, para também no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento do recurso, proferir a decisão.

13.3-Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de cinco dias úteis.

13.4-Aplicam-se a presente licitação as sanções administrativas previstas no artigo 86, da Lei Federal n.º. 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94 e demais normas legais aplicáveis à matéria.

13.5-O atraso injustificado no cumprimento da obrigação sujeitará o licitante vencedor à multa de mora correspondente a 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor total do Serviço, até o limite de 10% (dez por cento), que deverá ser recolhida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da data de notificação.

13.6-Além da multa aludida no subitem anterior, o Município de Jaciara deverá garantir a prévia defesa do licitante, na hipótese de inexecução total ou parcial das obrigações, e ainda aplicar as seguintes sanções:

a)advertência;


b)multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado do contrato, nos casos que ensejam sua rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Secretaria de Administração;


                         c)Suspensão do direito de licitar e de contratar com a Administração Pública, por prazo de até 02 (dois) anos, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida;


                         d)Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição.

13.7-As sanções previstas nas três últimas alíneas anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério da Administração.

14-PAGAMENTO. 

14.1-Os pagamentos serão efetuados na Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, parceladamente, mediante laudo de medição mensal e de acordo com os preços unitários da proposta vencedora, e dos materiais e equipamentos adquiridos e colocados a disposição das obras, devidamente atestados e ratificados, pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, de acordo com o § 3º do artigo 40 da nº. 8.666/93.
14.1.1-A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida no município de Jaciara-MT, e cujos impostos serão recolhidos de acordo com o Código Tributário Nacional e leis Municipais.

14.1.2-As medições serão sempre feitas num período não inferior a 30 (trinta) dias.

14.1.3-Condições de pagamento: A medição/faturamento deverá conter obrigatoriamente os preços unitários cujas parcelas serão mensais e expressas em reais, devendo ser pagas em prazo não superior a 10 (dez) dias após cada medição.

14.1.4-A liberação da primeira parcela ficará condicionada à quitação junto ao CREA/MT (através do comprovante de recolhimento da ART).

14.1.5-No preço ofertado deverão estar incluídos os custos de materiais, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, utensílios, transporte e instalação de canteiro, necessário à execução dos trabalhos, sinalização, limpeza da obra, seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, e ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidente de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da Administração Municipal. Deverá ainda incluir quaisquer despesas acessórias e necessárias, não especificadas neste Edital, relativas à execução da obra.

14.1.6-Os serviços não planilhados serão fixados de acordo com os preços vigentes no mercado e os constantes da tabela do SINAPI.

14.1.7-A superveniência de normas legais, ocorridas após a apresentação da proposta, que imponham, alterem ou extingam encargos, de comprovada repercussão nos preços contratados, aplicarão a revisão desse para mais ou para menos, conforme o caso.

14.1.8-Nenhum pagamento se fará sem a que a firma adjudicatária tenha recolhido valor de multa, eventualmente aplicada.

14.1.9-Em cada pagamento será obrigatório a apresentação da Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social e FGTS.

14.1.10-A liberação da última parcela ficará condicionada à apresentação da ART inicial e das substitutivas com o detalhamento dos serviços executados, por profissional, recolhidas junto ao CREA/MT, da Certidão Negativa de Débitos, expedida pelo INSS e do CRS (FGTS/CEF). referente ao objeto contratado concluído.

15-FONTE DE RECURSO.

15.1-Dotação Orçamentária:

15.1.1-As despesas com os serviços objeto deste Edital  têm como fundamentação legal, a Lei Municipal nº. 1.103, de 11/01/2008. Esta deferida pela classificação:
-09.003.23.695.0705.1.130.4.4.90.51.

15.1.2-Atenderão também estas despesas recursos financeiros provenientes do Ministério do Turismo, conforme Contratos nº. 26280247798-53. 

Unidade Gestora de repasse 540007, Gestão 0001- tesouro
Fonte: 100
Programa:

a)Programa de Trabalho: 2369511660564.1570
R$ 975.000,00 (novecentos e setenta e cinco mil reais), natureza da despesa 444041, Nota de Empenho NE nº. 2007 NE 002934, emitido em 31/12/2007.
Cédula Orçamentária: 09.003.23.695.0705.1.130.4.4.90.51
Os Recursos para os exercícios de 2008 a 2010, serão incorporados ao Contrato de Repasse assinado com o Ministério do Turismo, mediante apostilamento, de acordo com determinação específica do Gestor.

16-DA CONTRATAÇÃO.

16.1-Para a execução dos serviços do objeto deste Edital será lavrado Contrato de Prestação de Serviços entre o Município de Jaciara e a firma adjudicada, com interveniência da Autoridade Superior, nos termos do Artigo 54 e seguintes da Lei Federal nº. 8.666/93, cujo prazo de execução será contado da expedição da ordem de serviço, consoante minuta contratual.

16.2-Sendo uma empresa ou consórcio de empresas vencedora em o contrato será feito unicamente para total da obras a executar. 

16.2-O prazo estabelecido para a execução dos serviços, poderá ser prorrogado dentro da vigência do contrato, na forma prevista no § 1º. do Artigo 57 da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/93 e suas alterações posteriores.

16.3-O presente Edital, seus anexos e a proposta da firma vencedora farão partes integrantes do Contrato, independentemente de transcrição.

16.4-Homologada a Licitação, o Município de Jaciara, convocará no prazo de 05 (cinco) dias, a Licitante que tiver apresentado a proposta vencedora para receber a Ordem de Serviço e assinatura do contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.

16.5-A caução inicial será devolvida, após 60 (sessenta) dias da data do recebimento definitivo da obra, mediante requerimento da Contratada. 

16.6-A caução feita em dinheiro será depositada em caderneta de poupança exclusivamente aberta para esta finalidade, e será devolvida, no prazo estabelecido no item anterior, com as correções dos índices auferidos no período;

16.7-O prazo de convocação, para assinatura do contrato, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Licitadora.

16.8-É facultado ao Município de Jaciara, quando o convocado não assinar o Contrato e retirar a Ordem de Serviço no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os Licitantes remanescentes na ordem de classificação, mantendo-se as condições inclusive os preços da primeira colocada.

16.9-A recusa injustificável da adjudicatária em assinar o Contrato e/ou de retirar a Ordem de Serviço dentro do prazo estabelecido no presente edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida sujeitando-a ainda a pena de suspensão temporária em licitações e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.

16.10-O prazo do início dos serviços será de 10 (dez) dias, a contar da data de recebimento da Ordem de Serviço.

16.11-O prazo mínimo para a execução do serviço será de número de dias indicado na proposta do Licitante, e nunca superior ao prazo estipulado no Edital.

16.12-O prazo para a execução das obras e/ou serviços só poderão ser prorrogados quando formalizado pedido por escrito e fundamentado em casos fortuitos, sujeições imprevistas ou de força maior, que realmente possam ser justificados.

16.13-A Contratada deverá fazer em Companhia idônea e apresentar ao Município, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da assinatura do Contrato, seguro contra riscos de engenharia, com validade para todo o período de execução de obra. 

16.14-Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a Contratada responderá pelos danos e prejuízos que, eventualmente, causar a coisa pública, propriedade ou posse de terceiros, em decorrência da execução da obra.

16.15-A Contratada deverá, ainda, na forma da Lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado no item anterior, seguro obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo a sua contas as despesas não cobertas pela respectiva apólice.

16.16-Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federal, estadual e municipal, em conseqüência a fato a ela imputável e relacionado aos serviços e fornecimentos contratados.

16.17-Cumprir a legislação e normas relativas a Segurança e Medicina do Trabalho diligenciando para que seus empregados e os de seus subcontratados trabalhem com Equipamento de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes, botas, luvas, capas, óculos, cintos e equipamentos adequados a cada tipo de serviços.

16.18-Assumir os encargos provenientes de qualquer acidente que venha vitimar um ou mais de seus empregados alocados, para executar os serviços objeto do presente contrato, assim como por tudo mais quanto as leis sociais e trabalhistas lhes assegurem, inclusive décimo terceiro salário, aviso prévio e indenizações. Etc.

17-REAJUSTE DE PREÇO:

17.1-Os preços contratados poderão ser reajustados somente se houver desequilíbrio econômico-financeiro, através de índices oficiais próprios da Fundação Getúlio Vargas, toda vez que for comprovado aumento dos preços nos insumos que resulte em desequilíbrio econômico financeiro, dependendo do estudo do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva haver reajuste, devidamente requerido pela contratada.

18-ALTERAÇÃO E/OU REVISÃO DE PREÇOS:

18.1-O preço estipulado no contrato poderá ser alterado sempre que ocorrer:

a)acréscimo ou supressão dos quantitativos das obras contratadas nesta licitação, mediante a conveniência da Prefeitura, respeitando-se o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato, com base no disposto da letra “b” do inciso do artigo 65 Lei 8.666/93.

b)A superveniência de normas legais ocorridas  após a apresentação da proposta, que imponha, altere ou extingam encargos, de comprovada repercussão nos preços contratados, aplicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

19-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
19.1-Obedecer rigorosamente os prazos de execução dos serviços em local determinado pela contratante, bem como as especificações do objeto deste Edital.

19.2-Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Fiscalização do Município e atender prontamente a eventuais solicitações/reclamações.

19.3-Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Município no tocante a execução dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste Edital.

19.4-Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento e execução dos serviços, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza. 

19.5-Assinar o contrato com o Município de Jaciara no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da convocação; 

19.6-Após a assinatura do contrato, retirar a Autorização de Serviço no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da convocação formal; 

19.7-A convocação será feita através de comunicação via fax, e-mail ou correspondência postal (AR). 

19.8-Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causam; 

19.9-Prestar todos os esclarecimentos concernentes ao objeto desta licitação, quando solicitados pela CONTRATANTE;

19.10-Assumir, com exclusividade, todos os impostos, taxas e encargos sociais, que forem devidos em decorrência do objeto deste contrato quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado.

19.11-Responder perante o CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro dolo, imprudência, negligência ou imperícia relativos à execução do objeto deste contrato; 

19.12-Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para o CONTRATANTE;

19.13-Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato;

19.14-Havendo recusa da empresa vencedora do certame em assinar o contrato, será convocada outra Proponente, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, nos termos legais, sem prejuízo da aplicação das sanções legais previstas em lei e neste instrumento.

19.15-A fiscalização será exercida no interesse do Município e não exclui nem reduz a responsabilidade da Licitante Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

19.16-Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Licitante Contratada. 

19.17-A vigência do Contrato terá início a partir da data de recebimento da  Ordem de Serviço seus efeitos somente cessarão após o cumprimento das obrigações por ambas às partes, indo, inclusive, até o final das garantias;

19.18-Manter durante toda e execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

19.19-Atender os serviços solicitados, com pessoal devidamente qualificado, bem como observar rigorosamente o cronograma de execução ou outras condições técnicas estabelecidas entre as partes;

19.20-Será responsável por todas as despesas necessárias para a perfeita execução dos serviços tais como: salários, benefícios sociais, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciário, fiscal, comerciais e convencionais, transportes, insumos, equipamentos e materiais consumidos diretamente na execução e todos os demais custos necessários ao perfeito cumprimento dos serviços;

19.21-Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s;

19.22-Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução da obras, tais como: 


a) salários;


b) seguros de acidente;


c) taxas, impostos e contribuições;


d) indenizações;


e) vales-refeição;


vales-transporte; e


g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

19.23-Da data do recebimento da Ordem de Início das Obras a CONTRATADA se obriga a apresentar no prazo de 20 (vinte) dias, a disponibilização através de sua propriedade ou Contrato de Prestação de Serviços ou de sub-contratação, com usinas produtoras de asfalto e de concreto, devidamente autorizadas/licenciadas, para atendimento do objeto desta licitação. 

19.24-A CONTRATADA antes do início dos serviços, de Infra-Estrutura, de esgotamento sanitário deverá executar projeto executivo e na entrega deste à CONTRATANTE deve anexar laudos de estudos geológicos na área em referência (sub-Bacias).

20-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

20.1-Para garantir o fiel cumprimento da presente Licitação, a CONTRATANTE se compromete a:

a) Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom cumprimento do contrato;

b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante vencedora com relação ao objeto desta licitação;

c) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
d) Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução dos Serviços;

e) Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste contrato;
f) Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, todas as providências necessárias ao bom andamento da execução dos serviços e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências; 

g) Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, providências necessárias aos ajustes para melhor execução dos serviços, assim como, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
h) Acompanhar e Fiscalizar a execução dos serviços, efetuada pela CONTRATADA, podendo intervir durante a sua execução e caso a CONTRATADA não atender às solicitações da CONTRATANTE nas providências dos ajustes dentro dos  prazos estabelecidos, poderão os serviços serem suspensos e culminar com a rescisão contratual;
i) Rejeitar qualquer serviços executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo Município ou com as especificações constantes do Edital;
j) Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes deste Edital.
21-DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

21.1-Caberá a licitante vencedora providenciar, junto ao CREA/MT, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a legislação vigente.

21.2-O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com Contratada, e deverá ser indicado na fase de habilitação do certame licitatório.

22-PENALIDADES. 

22.1-Caso a Licitante adjudicatária se recuse a assinar o contrato ou convidada a fazê-lo não atenda no prazo fixado, garantida prévia defesa, será considerada inadimplente e estará sujeita às seguintes cominações:

a) Advertência;

b) Responder por perdas e danos ocasionados ao Município de Cuiabá, os quais serão apurados em competente processo, levando em conta as circunstâncias que tenham contribuído para a ocorrência do fato;

c) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de Jaciara, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de Jaciara, enquanto perdurarem os motivos.

22.2-A licitante que praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo, atos ilegais visando a frustrar os objetos da licitação; retirar sua proposta após conhecer os preços dos demais participantes, ou ainda, demonstrar não possuir idoneidade para contratar com o Município de Jaciara, em virtude de quaisquer outros atos ilícitos praticados, estará sujeita às penalidades previstas neste Edital.

22.3-A contratada ficará sujeitas às seguintes penalidades no caso de inadimplências:

22.3.1-Multa simplesmente moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor global da obra e/ou serviços na hipótese de rescisão de contrato por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de compor as perdas e danos a que der causa.

22.3.2-Multa de 1% (um por cento) sobre o valor global por dia de atraso após o prazo estipulado para conclusão da obra ou serviço.

22.3.3-Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do serviço por dia de atraso no início da execução dos serviços.

22.3.4-Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do serviço, por infração de qualquer cláusula ou obrigação contratual, cobrada esta cumulativamente com qualquer outra devida em decorrência de outras infrações cometidas.

22.3.5-Caberá a fiscalização, propor a aplicação das penalidades previstas através de relatório circunstanciado, quando disponível com documentos ou provas que justificarem a proposição.

22.3.6-A demora sem justificativa na execução parcial ou total da obra e serviços autoriza a CONTRATANTE a declarar rescindido o contrato e punir a CONTRATADA.

22.3.7-Nenhum pagamento será feito a CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as penalidades que lhe tenham sido aplicadas.

22.3.8-As multas deverão ser recolhidas no local indicado pela fiscalização e no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação. Infringir esta disposição implicará em rescisão de contrato.

22.3.9-A aplicação das penalidades acima referidas caberá à autoridade CONTRATANTE.

22.3.10-Suspensão do direito de Licitar e de contratar por prazo de até 02 (dois) anos, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

22.3.11-Declaração de inidoneidade da CONTRATADA para licitar ou contratar, em função da natureza e gravidade da falta cometida ou de falta e penalidades anteriores em caso de reincidência.

23-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS.

23.1-Fica assegurado à Comissão Especial de Licitação, o direito de no interesse da administração, sem que caiba aos Licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização, adiar a data de abertura das propostas da presente Licitação, dando conhecimento aos interessados através de e-mail, fax, telex ou telegrama, até a data de sua realização.

23.2-Lavrar-se-ão atas circunstanciadas das reuniões públicas decorrentes desta Licitação, que depois de lidas e aprovadas, serão assinadas pelos seus membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das Licitantes presentes.

23.3-A Licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos, pois a simples apresentação da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e da PROPOSTA DE PREÇOS subentende a aceitação incondicional de seus termos independentes de transcrição, bem como o conhecimento integral do objeto em licitação, não sendo aceitas alegações de desconhecimento de qualquer pormenor.

23.4-No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus anexos, prevalecerão as disposições do primeiro.

23.5-Fica reservado ao Prefeito Municipal de Jaciara-MT, o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte, por vícios ou ilegalidades, sem que assista aos licitantes, o direito de reembolso de indenização, bem como prorrogar o prazo para recebimento ou abertura da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ou da PROPOSTA DE PREÇOS.

23.6-É facultada à Comissão Especial de Licitação, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ou da PROPOSTA COMERCIAL.
23.7-A empresa vencedora desta Concorrência Pública, assumirá integralmente e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito às obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

23.8-A documentação exigida para habilitação da pessoa jurídica das microempresas e das empresas de pequeno porte, no que tange a qualificação econômico-financeira no presente processo licitatório de Concorrência Pública será de acordo com o que estabelece a Lei Federal nº. 9.317, de 05 de Dezembro de 1.996 e demais legislações aplicáveis.

23.9-A empresa vencedora ficará sujeita ao recolhimento dos tributos municipais, estaduais e federais, assim como os encargos trabalhistas, previdenciários e outros encargos devidos por Lei. A empresa vencedora desta licitação, não gozará de qualquer privilégio tributário.

23.10-Quaisquer informações, com relação a este edital, poderão ser obtidas, diretamente junto a Comissão Permanente de Licitação do Município de Jaciara, na Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, em dias úteis no horário de expediente, das 12:00 horas as 17:00 horas ou através do telefone (66) 3461 1308 – Ramal 216.
23.11-A licitante adjudicatária terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após formalmente convidada, para assinar o contrato.

23.12-É facultado ao MUNICÍPIO DE JACIARA, quando a licitante adjudicatária não assinar o contrato respectivo no prazo estabelecido no presente edital, convidar a segunda classificada e assim sucessivamente, para assinar o contrato nas mesmas condições da primeira colocada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação.

23.13-Fica expressamente responsável pela execução do Projeto Básico e/ou Executivo

Com todas as suas partes, Desenhos, especificações, Complemento, Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, das Unidades determinadas da Construção de Auditório, Infra-Estrutura e Construção de Ginásio Poliesportivo, a empresa CONSTRUTORA IP, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, localizada na Rua C, Casa 10, Morada do Sol, na Cidade de Cuiabá-MT.
23.14-O Município de Jaciara poderá, ocorrendo rescisão ou distrato do contrato, convidar a segunda classificada e assim sucessivamente, para complementar o objeto, no prazo contratual original previsto, nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto ao preço.

23.15-A empresa Contratada é totalmente responsável por danos causados à Administração ou a terceiros, na forma do Artigo 70, da Lei nº. 8.666, de 21/06/93.

23.16-O Município de Jaciara se reserva o direito de aumentar serviços até o limite permitido por Lei nas quantidades do valor contratual ou diminuí-lo em igual percentual ou mediante a previsão constante no inciso II do § 2º.  Do art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

23.17-O recebimento das obras e serviços objetos desta licitação, após a sua efetiva execução, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/93 e suas alterações posteriores.

23.18-As dúvidas que surgirem em qualquer fase da abertura dos envelopes de Documentação e Proposta, bem como os casos omissos, serão resolvidas pela Comissão de Licitação, observados os preceitos legais pertinentes. 

23.19-Os licitantes ficam cientes de que o Município de Jaciara se reserva o direito de apresentar variantes, do atual projeto que possam acarretar redução ou acréscimo no volume de serviços, sem que caiba aos concorrentes direito a qualquer reclamação ou indenização.

23.20-O contratado deverá manter, durante o período da prestação do serviço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidos nesta Licitação.

23.21-É vedada a sub-rogação, cessão, transferência de parte ou da totalidade do Contrato. 

23.22-A subcontratação será permitida, até o limite de 25% (vinte e cinco) por cento, do valor do contrato, mediante autorização expressa da CONTRATANTE e desde que atendam as exigências do presente Edital.

23.23-Na hipótese de o processo licitatório ser interrompido, os prazos de validade das propostas ficam automaticamente prorrogados por igual número de dias em que estiver suspenso.

23.24-Qualquer cidadão poderá impugnar os termos deste Edital, por irregularidade na aplicação da lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação. Devendo a Comissão julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis.

23.25-Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o Licitante que, tendo-os aceito sem objeção, venha apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades que o viciaram.

23.26-A impugnação tempestiva não impedirá o licitante de participar do presente processo até o trânsito em julgado da decisão pertinente.

23.27-A Ordem de Serviço somente será expedida quando os recursos do financiamento, previstos no item 10.1 deste Edital, estiverem efetivamente disponibilizados para a Prefeitura. 

O presente Edital de Concorrência foi analisado pela Procuradoria Geral do Município, e ajustado aos termos do parecer que o acompanha.
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ANEXO I

CONCORRÊNCIA Nº. 003/2008

MINUTA DE CONTRATO

ANEXO I

CONTRATO Nº. ..../2008

MINUTA DE CONTRATO

"QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO

MUNICÍPIO DE JACIARA- MT E,

 DE OUTRO, A EMPRESA NAS    

CONDIÇÕES ABAIXO E SEGUINTES."

01- DAS PARTES:

1.1-MUNICÍPIO DE JACIARA- MT, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho,  nº. 1.075,  nesta cidade de Jaciara- MT,  inscrito no CNPJ n.º 03.347.135/0001-16, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MAX JOEL RUSSI, brasileiro, empresário,  portador da Cédula de Identidade RG nº. 6244800-8 SSP/PR e inscrito no CPF sob o nº. 777.051.901-25, doravante denominado, simplesmente, CONTRATANTE.       

1.2- e, de outro lado, a firma, doravante denominada simplesmente CONTRATADA. 

02- DO SUPORTE LEGAL

2.1-Este Contrato se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/1993, alterada pelas Leis nº. 8.883/94 de 08/06/1994 e nº. 9.648/98 de 27/05/1998; pela CONCORRÊNCIA nº. 003/2008 – Processo nº. 292/2008, com homologação em .../..../2008 e condições estabelecidas neste Instrumento, bem como nas normas e especificações, respeitando rigorosamente as recomendações da ABNT.

03- DO OBJETO

3.1-A CONTRATADA se obriga pelo presente Instrumento Contratual, a execução de obras do Centro de Convenções, Lazer e Complexo Poliesportivo no Município de Jaciara, conforme Projeto Básico e/ou Executivo, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico Financeiro, Memorial Descritivo das unidades determinadas de Construção de Auditório, Infra-Estrutura e Construção de Ginásio Poliesportivo, partes integrantes do Edital que deu origem ao presente Contrato e demais especificações nele contidas, basendo-se ainda nas normas técnicas cabíveis à espécie.

04- DO REGIME DE EXECUÇÃO

4.1-A obra será executada de conformidade com os termos da Licitação, sendo o regime de execução da Obra, na forma da Lei, o de execução indireta na modalidade de empreitada por menor preço, no regime de empreitada por preço unitário, nos termos estatuídos letra "b",  pelo Art. 06, Inciso VIII, da Lei nº. 8.666/93.

05- DO VALOR DA OBRA

5.1-O Preço Total para a execução do objeto deste Contrato é de R$ .....

06- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

6.1-As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: -09.003.23.695.0705.1.130.4.4.90.51.

6.2-Se for o caso nos exercícios subseqüentes, as despesas, em referência, poderão correr à mesma conta ou àquela correspondente que for destinada a custear este tipo de despesa na Prefeitura Municipal de Jaciara-MT.

07- DO PRAZO

7.1-O PRAZO de vigência deste Contrato é de até 300 (trezentos dias) dias, podendo ser prorrogável pelo mesmo período, de acordo com a liberação dos recursos, mediante Termo Aditivo, ficando desde já acertado que o prazo de execução da obra, objeto deste Contrato, será estipulado na respectiva ORDEM DE SERVIÇOS (conforme Cronograma Físico-Financeiro) que é obrigatória e que integrará o presente Instrumento, podendo ser prorrogado de conformidade com o que estabelece a Lei nº. 8.666/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94,  com antecedência mínima de l5(quinze) dias do término do Contrato.

7.1.1-O início de cada etapa desta obra, objeto deste Contrato, ficará condicionado à emissão de Ordem de Serviços, com o respectivo projeto e memorial descritivo e planilha orçamentária, que é a condição única para o ponto de partida de todo e qualquer pagamento por parte do CONTRATANTE.
7.2-O prazo para início da obra será de no máximo até 10 (dez) dias úteis após a data de emissão da respectiva Ordem de Serviço.

7.3-Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação mantidas as demais Cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro.

08- DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

8.2-Os pagamentos serão efetuados na Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, parceladamente, mediante laudo de medição mensal e de acordo com os preços unitários da proposta vencedora, e dos materiais e equipamentos adquiridos e colocados a disposição das obras, devidamente atestados e ratificados, pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, de acordo com o § 3º do artigo 40 da nº. 8.666/93.

8.3-A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida no Município de Jaciara-MT, e cujos impostos serão recolhidos de acordo com o Código Tributário Nacional e leis Municipais.

8.4-As medições serão sempre feitas num período não inferior a 30 (trinta) dias.

8.5-Condições de pagamento: A medição/faturamento deverá conter obrigatoriamente os preços unitários cujas parcelas serão mensais e expressas em reais, devendo ser pagas em prazo não superior a 10 (dez) dias após cada medição.

8.6-A liberação da primeira parcela ficará condicionada à quitação junto ao CREA/MT (através do comprovante de recolhimento da ART).

8.7-Os resultados das medições dos serviços serão lançados em formulários apropriados, onde deverá constar:

a) quantidades e qualidades das obras e serviços executados, com suas respectivas especificações;

b) valor das obras e serviços executados no mês, pela aplicação dos preços inicialmente contratados;

c) valor do reajustamento (se houver), incidentes sobre os serviços executados no mês;

d) valor total medido no mês;

e) valor dos pagamentos efetuados pelo Município durante o mês a que se refere a medição;

f) saldo devedor do Município (quando houver), relativo ao mês anterior;

g) valor da atualização monetária aplicada sobre o saldo devedor do Município (quando houver), relativo ao mês anterior;

h) saldo devedor (quando houver) acumulado.

8.8-As medições serão cumulativas mês a mês, com as demonstrações constantes no subitem anterior.

8.9-O valor a preços iniciais de cada medição será obtido pela soma dos produtos dos quantitativos acumulados de serviços executados multiplicado pelos respectivos preços unitários propostos.

8.10-O valor total medido no mês, apurado de acordo com o aqui disposto, será empenhado na dotação própria, após o atestamento dos serviços pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura.

09- DO REAJUSTAMENTO

9.1-Os preços para a execução do objeto deste Instrumento serão fixos e não sofrerão reajuste durante a vigência deste Contrato, de acordo com os termos estabelecidos pela legislação vigente e atinente à matéria, a não ser que haja fatos supervenientes e para manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial do Contrato, de acordo com o Artigo 65 da nº. Lei 8.666/93 e suas alterações, dependendo do estudo de impacto-financeiro realizado pela Contratante, desde que ocorra alguns dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

                       a) alteração do projeto ou especificações, pela Administração;


b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;



c) interrupção de execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho por ordem e no interesse da Administração;

                       d) aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei;

 

e) impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;



f) omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

10- DAS PENALIDADES

10.1-Pela inexecução total ou parcial do presente Contrato, ficará o CONTRATADO sujeito às seguintes penalidades, a critério do CONTRATANTE, garantida a prévia defesa:

10.1.1- Advertência;

10.1.2-Multas;

10.1.3-Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 12 (doze) meses.

10.1.4-Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Contratante.

11- DAS MULTAS

11.1-Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, ou ainda situações que o CONTRATANTE caberia obviar, a CONTRATADA incorrerá nas seguintes multas:

a)Por dia que exceder o prazo de execução dos serviços, 0,0l% ( um centésimo pôr cento) do valor atualizado do contrato.

b) - Multas variáveis de 1% (um por cento) do valor atualizado do contrato:

b.1)-Os serviços que não tiverem o andamento no Cronograma; 

·.

b.2)-Não executar os serviços de acordo com as normas, manuais, instruções e especificações;

b.3)-Informar inexatamente à Administração Municipal, sobre o andamento dos serviços contratados;

b.4)-Dificultar os trabalhos de fiscalização dos serviços pela Administração Municipal;

11.2-As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas.

11.3-A Contratada terá o limite de 03 (três) dias úteis, contados da data da publicação da penalidade no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres do Município.   

11.4-Os recursos contra a multa aplicada deverão ser feitos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, nas condições da alínea "f", Inciso I do Art. 109, da Lei nº 8.666/93.

12–DO MATERIAL

12.1-A Contratada obriga-se a empregar na execução da obra, material novo, de primeira qualidade, bem assim observar, rigorosamente, os projetos, especificados e normas de execução da obra, afixar placa da obra, dentro de no máximo 15 (quinze) dias após a assinatura do presente Contrato, combinado com a Ordem de Serviços que é condição para início da obra, objeto deste Contrato.

13–DA DIREÇÃO DOS SERVIÇOS

13.1-A direção geral e a responsabilidade técnica da obra ora contratada caberá ao Engenheiro Civil .................

13.2-Havendo a mudança pela contratada do profissional responsável pela execução da obra a contratante deverá ser comunicada através de ofício, constando o nome do novo profissional e as mesmas qualificações técnicas exigidas para execução do objeto do contrato. 

14-DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

14.1 - O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:



I - Unilateralmente pelo Contratante:



a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

                    b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei nº 8.666/93;

14.1.1-A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.1.2-Se no contrato não houverem sido contemplados preços para determinados serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites previstos no subitem anterior.

14.1.3-No caso de supressão de serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo Contratante pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrente da supressão, desde que regularmente comprovados.

14.1.4-Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

14.1.5-Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da Contratada, o Contratante deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico - financeiro inicial, nos termos preceituados pelo Parágrafo 06, Art. 65, da Lei nº 8.666/93.

14.1.6-As alterações do valor do contrato, decorrente de modificação de quantitativos previstos, revisão de preços bem como a prorrogação de prazos, serão formalizadas por lavraturas de Termo de Aditamento. 

15- DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:

15.1-Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

a)Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom cumprimento do contrato;

b)Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante vencedora com relação ao objeto desta licitação;

c)Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
d)Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução dos Serviços;

e)Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste contrato;
f)Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, todas as providências necessárias ao bom andamento da execução dos serviços e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências; 

g)Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, providências necessárias aos ajustes para melhor execução dos serviços, assim como, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
h)Acompanhar e Fiscalizar a execução dos serviços, efetuada pela CONTRATADA, podendo intervir durante a sua execução e caso a CONTRATADA não atender às solicitações da CONTRATANTE nas providências dos ajustes dentro dos  prazos estabelecidos, poderão os serviços serem suspensos e culminar com a rescisão contratual;
i)Rejeitar qualquer serviços executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo Município ou com as especificações constantes do Edital;
j)Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes deste Edital.
16-DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

16.1-Caberá a licitante vencedora providenciar, junto ao CREA/MT, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a legislação vigente.

16.2-O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com Contratada, e deverá ser indicado na fase de habilitação do certame licitatório.

17 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

17.1-Obedecer rigorosamente os prazos de execução dos serviços em local determinado pela contratante, bem como as especificações do objeto deste Edital.

17.2-Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Fiscalização do Município e atender prontamente a eventuais solicitações/reclamações.

17.3-Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Município no tocante a execução dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste Edital.

17.4-Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento e execução dos serviços, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza. 

17.5-Assinar o contrato com o Município de Jaciara no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da convocação; 

17.6-Após a assinatura do contrato, retirar a Autorização de Serviço no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da convocação formal; 

17.7-A convocação será feita através de comunicação via fax, e-mail ou correspondência postal (AR). 

17.8-Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causam; 

17.9-Prestar todos os esclarecimentos concernentes ao objeto desta licitação, quando solicitados pela CONTRATANTE;

17.10-Assumir, com exclusividade, todos os impostos, taxas e encargos sociais, que forem devidos em decorrência do objeto deste contrato quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado.

17.11-Responder perante o CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro dolo, imprudência, negligência ou imperícia relativos à execução do objeto deste contrato; 

17.12-Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para o CONTRATANTE;

17.13-Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato;

17.14-Havendo recusa da empresa vencedora do certame em assinar o contrato, será convocada outra Proponente, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, nos termos legais, sem prejuízo da aplicação das sanções legais previstas em lei e neste instrumento.

17.15-A fiscalização será exercida no interesse do Município e não exclui nem reduz a responsabilidade da Licitante Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

17.16-Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Licitante Contratada. 

17.17-A vigência do Contrato terá início a partir da data de recebimento da  Ordem de Serviço seus efeitos somente cessarão após o cumprimento das obrigações por ambas às partes, indo, inclusive, até o final das garantias;

17.18-Manter durante toda e execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

17.19-Atender os serviços solicitados, com pessoal devidamente qualificado, bem como observar rigorosamente o cronograma de execução ou outras condições técnicas estabelecidas entre as partes;

17.20-Será responsável por todas as despesas necessárias para a perfeita execução dos serviços tais como: salários, benefícios sociais, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciário, fiscal, comerciais e convencionais, transportes, insumos, equipamentos e materiais consumidos diretamente na execução e todos os demais custos necessários ao perfeito cumprimento dos serviços;

17.21-Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s;

17.22-Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução da obras, tais como: 


a) salários;


b) seguros de acidente;


c) taxas, impostos e contribuições;


d) indenizações;


e) vales-refeição;


vales-transporte; e


g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

17.23-Da data do recebimento da Ordem de Início das Obras a CONTRATADA se obriga a apresentar no prazo de 20 (vinte) dias, a disponibilização através de sua propriedade ou Contrato de Prestação de Serviços ou de sub-contratação, com usinas produtoras de asfalto e de concreto, devidamente autorizadas/licenciadas, para atendimento do objeto desta licitação. 

17.24-A CONTRATADA antes do início dos serviços, de Infra-Estrutura, de esgotamento sanitário deverá executar projeto executivo e na entrega deste à CONTRATANTE deve anexar laudos de estudos geológicos na área em referência (sub-Bacias).

17.25-Conduzir os trabalhos de acordo com as normas técnicas pertinentes, em estrita observância às legislações federal, estadual e municipal e a quaisquer ordens ou determinações do Poder Público, devendo ainda conduzir os trabalhos e o pessoal de modo a formar junto ao público uma boa imagem do CONTRATANTE e da própria CONTRATADA.

17.26-Cumprir e fazer com que todo o pessoal em serviço no local das obras observe os regulamentos disciplinares de segurança e higiene em conformidade com a Legislação do Ministério do Trabalho, mantendo o local de trabalho sempre limpo e organizado de forma a permitir andamento dos serviços.

17.27-Manter na direção dos trabalhos um engenheiro responsável, previamente aceito pelo Contratante, habilitado a representá-la em tudo o que se relacione com a execução da obra.

17.28-Responder pelas despesas decorrentes de acidente de trabalho, inclusive as relativas aos empregados, e para o caso em que a contratada efetue contratos com subempreiteiras ou subcontratadas em conformidade com os preceitos da Lei 8.666/93, a mesma deverá apresentar documentos relativos à seguridade fiscal e o seguro de acidente de trabalho de seus funcionários.

17.29-Providenciar em 24 (vinte e quatro) horas contadas da comunicação, a retirada do canteiro de obras de qualquer preposto ou elemento cuja permanência no local for considerada inconveniente pelo CONTRATANTE.

17.30-Providenciar a colocação de placas das obras, em local visível e sinalização adequada para orientações a pedestres e veículos.

17.31-Iniciar efetivamente cada etapa da obra, objeto deste Contrato, somente de acordo com a Ordem de Serviços.

17.32-Manter, desde a efetivação da obra até a sua conclusão, constante e permanente vigilância do local das obras, evitando sua invasão por terceiros, bem como danos ou prejuízos decorrentes de ação humana e de animais sobre os materiais, equipamentos e serviços executados, cabendo-lhe toda a responsabilidade por qualquer perda que venha a ocorrer.

18- RECEBIMENTO DAS OBRAS

18.1-As obras e os serviços constantes do objeto firmado entre o licitante vencedor poderá ser recebida provisoriamente pelo responsável pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura mediante Termo Circunstanciado devidamente assinado pelo Departamento de Engenharia da contratada em até 15 (quinze) dias da comunicação efetuada pelo licitante contratado com base na letra “a” do Inciso I, artigo 73.
18.2-No caso de aquisição de equipamento de grande vulto para o atendimento ao objeto contratado o seu recebimento se dará mediante Termo Circunstanciado com a descrição minuciosa do equipamento, devidamente assinado entre as partes.
18.3-Após término da obra estando executada 100% do objeto do contrato será realizado o recebimento definitivo da obra pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura e pela Autoridade Superior, com base na letra “b”, do inciso I e § 3º do artigo 73 da Lei 8.666/93.

19-DA VINCULAÇÃO:

19.1-O presente Contrato fica vinculado à Concorrência nº. 003/2008 – Processo Administrativo nº.292/2008, em todos os seus termos, com homologação em ..../....../2008, bem como a toda Legislação pertinente à espécie, subsidiariamente também e especialmente às Normas estabelecidas pela ABNT.

20- DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS:

20.1-Integram este Contrato os documentos a seguir discriminados, de cujo inteiro teor as partes declaram ter conhecimento e aceitam, independentemente de sua anexação:

20.1.1-Ato Convocatório – Concorrência nº. 003/2008 – Processo Administrativo nº. 292/2008, com homologação em ..../...../2008 e anexos, bem como a documentação de habilitação e proposta de preço da CONTRATADA, bem como Lei 8.666/93 e alterações e ainda as Normas da ABNT.
20.2-Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em complemento a este CONTRATO, definirem a sua extensão e, desta forma, regerem a execução adequada do presente Instrumento Contratual.

20.3-Em caso de dúvidas ou divergências entre os documentos citados no ítem 4.1 desta cláusula, estas serão dirimidas considerando-se sempre os documentos mais recentes com prioridade sobre os mais antigos e, em caso de divergências com este Contrato, prevalecerá este último.

20.4-Não terão eficácia quaisquer exceções às especificações contidas neste Instrumento e/ou em seus anexos em relação às quais O CONTRATANTE não houver, por escrito, se declarado de acordo.

21-DA FISCALIZAÇÃO:

21.1-Através do Engenheiro da Prefeitura, o Contratante fiscalizará a execução da obra contratada e verificará o cumprimento das especificações solicitadas, no todo ou em parte, no sentido de corresponderem ao desejado ou especificado.

21.2-A fiscalização pelo CONTRATANTE não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto deste Instrumento.

21.3-A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, referente a irregularidades ou falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste Contrato.

21.4-A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa fiscalização, durante a vigência deste CONTRATO, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e atendendo às observações e exigências apresentadas pela Fiscalização.

21.5-A CONTRATADA, quando for o caso, se obriga a permitir que a auditoria interna do CONTRATANTE e/ou auditoria externa por ele indicado, tenham acesso a todos os documentos relacionados ao fornecimento do objeto deste CONTRATO.

21.6-O CONTRATANTE poderá também realizar avaliação da qualidade do atendimento, dos resultados concretos e dos benefícios decorrentes da política de preços por ela praticada.

21.7-Avaliação em referência será considerada pelo CONTRATANTE para aquilatar a necessidade, se for o caso, de solicitar que melhore a qualidade do objeto deste Contrato executado, para decidir sobre a conveniência de renovar ou, a qualquer tempo, rescindir o presente CONTRATO ou ainda, para fornecer, quando solicitado pela CONTRATADA, declarações sobre seu desempenho, a fim de servir de prova de capacitação técnica em licitação pública.

22- DA NOVAÇÃO:

22.1-A não utilização, por qualquer das partes, dos direitos a elas assegurados neste CONTRATO e na Lei em geral e a não aplicação de quaisquer sanções neles previstas, não importa em novação a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras, sendo que todos os recursos postos à disposição do CONTRATANTE serão considerados como cumulativos e não alternativos, inclusive em relação a disposições legais.

23- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1-Além das hipóteses previstas na Legislação e nas normas aplicáveis, a Contratada será responsável ainda pela segurança, estabilidade e durabilidade das obras e serviços executados, para as cargas e condições de trabalho especificadas, nos termos do Artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro.
23.2-Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela Legislação aplicável à espécie, em especial, pela Lei nº. 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, alterada pelas Leis nº. 8.883, de 1994 e 9.648, de 27 de Maio de 1998 e demais normas cabíveis à espécie, especialmente aquelas referentes à ABNT.

23.3-A subcontratação será permitida, até o limite de 25% (vinte e cinco) por cento, do valor do contrato, mediante autorização expressa da CONTRATANTE e desde que atendam as exigências do presente Edital.

23.4-Em caso de subcontratação, fica a CONTRATADA ciente de que somente ela (CONTRATADA) responde perante o CONTRATANTE e/ou perante outros e de que, portanto, todo e qualquer problema relacionado ao objeto do presente CONTRATO será de única, total e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, não tendo, assim, o SUBCONTRATADO qualquer relação com o CONTRATANTE.

23.5-A CONTRATADA deverá manter permanentemente no local da obra um Diário de Obras, no qual serão obrigatoriamente pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA todas as ocorrências da obra, tais como: serviços realizados, entrada e saída de materiais, anormalidades, de modo a haver um completo registro de todos os fatos relativos à execução das obras.

23.6-A CONTRATADA deverá manter no local da obra, sob sua guarda, o qual deverá permanecer no canteiro durante toda a sua execução:

23.6.1-uma cópia do Contrato;

23.6.2-as cadernetas de campo, os quadros-resumo, os registros ensaios e controle e demais documentos técnicos das obras;

23.6.3-arquivo ordenado de relatório, pareceres, cópia de correspondências trocadas com o CONTRATANTE, avaliações e medidas realizadas e demais documentos administrativos das obras.

23.6.4-Registro e Autorizações/Ordem de Serviços;

23.6.5-Programação física específica da obra com as respectivas evoluções das execuções e permanentemente atualizada;

23.6.6-Registros semanais do número de operários e quinzenais dos equipamentos alocados à obra;

23.6.7-Coletâneas das Normas Técnicas pertinentes à obra.

23.7-Os encarregados da obra deverão ser pessoas de experiência, de idoneidade técnica e deverão permanecer na obra durante as horas de trabalho, além de estarem habilitados a prestar esclarecimentos pertinentes à mesma, quando solicitados pelos representantes do CONTRATANTE.

23.8-A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente ao CONTRATANTE, para as providências de ordem legal, quaisquer descobertas, materiais ou objeto, que possam apresentar interesse cientifico, mineralógico ou arqueológico.

23.9-Concluídas as obras e serviços, a CONTRATADA deverá remover todo equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras provisórias, entregando provisoriamente os serviços, o local e as áreas contíguas de limpeza e de uso imediato.

23.11-Fica desde já convencionado que a CONTRATADA cede e transfere ao CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional, além dos previstos neste Contrato, a posse e propriedade sobre todos os documentos criados no âmbito do mesmo, podendo o CONTRATANTE fazer uso que lhe convier.

24 - RESCISÃO

24.1-Constitui motivo para rescisão deste Contrato o que é previsto pelos Artigos 77, 78, 79 e 80 e seus Parágrafos e Incisos, da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

24.2-A rescisão do presente Contrato poderá ser:



a) Amigável - por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;



b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos Incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei nº 8.666/93;

                       c) Judicial - nos termos da Legislação Processual.

25 – DO DOMICÍLIO E FORO

25.1-Fica eleito o Foro desta Comarca de Jaciara-MT, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas porventura oriundas deste Instrumento, desde que não possam ser resolvidas amigavelmente.

26- DA DATA E ASSINATURA:

26.1-E, por estarem, assim, de pleno acordo, justas e contratadas, as partes assinam o presente CONTRATO Nº .../2008, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas abaixo.




Jaciara - MT, ......

CONTRATANTE:


MUNICÍPIO DE JACIARA

                           MAX JOEL RUSSI

CONTRATADA:



TESTEMUNHAS:

__________________________        _______________________            

Nome:



     Nome:
RG:



     RG:

CPF: 



     CPF
ANEXO II
CONCORRÊNCIA Nº. 003/2008

DECLARAÇÃO

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO

A empresa.............    declara em cumprimento as exigência do Edital de Concorrência Pública nº. ......, que:

a) não possui em seu quadro pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da CF/88 combinado com o art. 27 da Lei nº. 8.666/93, alterado pela Lei nº. 9.854 de 27/10/99;

b) que, até a presente data não recebeu deste ou de qualquer outro órgão da Administração Pública Estadual, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA, de participação em licitações e/ou impedimento de contratar com a administração; 

c) não recebeu declaração de INIDONEIDADE, para licitar ou contratar com a administração pública federal, estadual, ou municipal e do Distrito Federal;

d) de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do art. 32, § 2º da Lei nº. 8.666/93;

e) nos seus quadros não existe empregados, servidores púbicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão;

f) os documentos que compõem o edital foram colocados a sua disposição e que tomaram conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade das obras a serem executadas.

g) assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados a CEL Comissão Permanente de Licitação;

, ____/__________/_______.

______________________

Representante Legal

ANEXO III

CONCORRÊNCIA Nº. 003/2008

ATESTADO DE VISITA
ANEXO III

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Atesto que o Sr. Eng.º ____________________________________________________________, portador da carteira do CREA n.º ____________________ da___________Região, representando a empresa ____________________________________________________________, nos termos do Edital Concorrência n.º ......./......., visitou os locais onde serão executadas as obras referente(s) ao(s) LOTE(S):

                                       Jaciara/MT,        de                   2008.

                                            ENGENHEIRO DA PREFEITURA  

Assinatura e Carimbo                         

ANEXO IV

CONCORRÊNCIA Nº. 003/2008

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	Obra:
	CENTRO DE CULTURA,  ESPORTE E LAZER DE JACIARA - MT
	
	
	
	

	Endereço:
	Avenida Chavante
	
	
	

	Município:
	Jaciara - MT
	
	
	
	

	Assunto:
	Construção de Ginásio Poliesportivo
	
	
	Data:
	10/01/2008

	
	
	
	
	
	

	PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS 

	
	
	
	
	
	

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UND.
	QUANT.
	PREÇOS

	
	
	
	
	UNIT.
	PARCIAIS

	1.0
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Fornecimento e Instalação de Tapume em chapa de madeira compensada 6.00 mm de espessura
	M2
	       1.144,00 
	             27,65 
	                   31.631,60 

	1.2
	Execução de barracão de obra para depósito ou refeitório
	M2
	          300,00 
	          161,56 
	                   48.468,00 

	1.3
	Execução de instalação provisória de água e esgoto
	UN
	               1,00 
	       1.036,35 
	                     1.036,35 

	1.4
	Execução de instalação provisória de luz e força
	UN
	               1,00 
	       1.066,42 
	                     1.066,42 

	1.5
	Fornecimento e instalação de placa de obra
	M2
	            12,50 
	          186,28 
	                     2.328,50 

	1.6
	Execução de locação da obra c/tábuas corridas p/medição considerar as faces externas das paredes
	M2
	       4.400,00 
	               5,70 
	                   25.080,00 

	1.7
	Pintura ilustrativa em tapume de madeira
	M2
	       1.144,00 
	               3,47 
	                     3.969,68 

	 
	SUB TOTAL:
	 
	 
	 
	                 113.580,55 

	2.0
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Engenheiro Residente
	MêS
	            10,00 
	       9.040,00 
	                   90.400,00 

	2.2
	Técnico em Edificações
	MêS
	            10,00 
	       2.712,00 
	                   27.120,00 

	2.3
	Técnico de Segurança
	MêS
	            10,00 
	       2.938,00 
	                   29.380,00 

	2.4
	Mestre de Obras
	MêS
	            10,00 
	       4.520,00 
	                   45.200,00 

	2.5
	Almoxarife
	MêS
	            10,00 
	       1.808,00 
	                   18.080,00 

	2.6
	Vigia
	MêS
	            30,00 
	       1.130,00 
	                   33.900,00 

	 
	SUB TOTAL:
	 
	 
	 
	                 244.080,00 

	3.0
	TAXAS E EMOLUMENTOS
	 
	 
	 
	 

	3.1
	CREA - Certidão de Registro de Contrato
	UN
	               1,00 
	             56,37 
	                           56,37 

	3.2
	CREA - Certidão de Baixa ou Conclusão de Obra
	UN
	               1,00 
	             56,37 
	                           56,37 

	3.3
	CREA - Taxa de Registro de Contrato Acima de R$ 95.785,01
	UN
	               1,00 
	          555,90 
	                         555,90 

	3.4
	PREFEITURA - Aprovação de Projeto de Edificações - Institucional Acima de 500.00 m2
	M2
	       4.930,00 
	               2,29 
	                   11.289,70 

	3.5
	PREFEITURA - Alvará de Obra
	UN
	               1,00 
	             95,34 
	                           95,34 

	3.6
	PREFEITURA - Habite-se - Institucional
	M2
	       4.930,00 
	               0,86 
	                     4.239,80 

	 
	SUB TOTAL:
	 
	 
	 
	                   16.293,48 

	4.0
	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Telefone De Obra
	MêS
	            10,00 
	          131,11 
	                     1.311,10 

	4.2
	Tarifa de Consumo de Energia Da Obra - Nível Concorrência Pública
	MêS
	            10,00 
	          786,66 
	                     7.866,60 

	4.3
	Tarifa de Consumo de Água Da Obra - Nível Concorrência Pública
	MêS
	            10,00 
	          393,33 
	                     3.933,30 

	4.4
	Material de Expediente Para Obra
	MêS
	            10,00 
	          131,11 
	                     1.311,10 

	4.5
	Cópias de Projetos Para Aprovação Na Prefeitura, Crea, Corpo de Bombeiros, Administração Central e Obra
	MêS
	            10,00 
	          131,11 
	                     1.311,10 

	4.6
	Material de Primeiros Socorros
	MêS
	            10,00 
	             65,55 
	                         655,50 

	 
	SUB TOTAL:
	 
	 
	 
	                   16.388,70 

	5.0
	CUSTOS DIVERSOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Seguro de Obras - Coletivo Para  Obras de Até 60 Colaboradores Apólice R$ 20.000,00 Por Colaborador
	MêS
	            10,00 
	          597,86 
	                     5.978,60 

	 
	SUB TOTAL:
	 
	 
	 
	                     5.978,60 

	6.0
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Andaimes ( 02 Peças 1.00 x 1.50 mts / mês )
	ML
	          800,00 
	               7,86 
	                     6.288,00 

	6.2
	Bebedouro Elétrico 80 Lts
	MêS
	            10,00 
	             45,88 
	                         458,80 

	 
	SUB TOTAL:
	 
	 
	 
	                     6.746,80 

	7.0
	MOVIMENTO EM TERRA
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Escavação manual de vala profund. até 2 mts em solo de 1ª categoria -   qualquer que seja o teor de umidade que apresente
	M3
	            81,00 
	             20,38 
	                     1.650,78 

	7.2
	Reaterro manual de valas c/o proprio material escavado incl.serviços de apiloamento com masso de 30 kg
	M3
	            30,00 
	               9,93 
	                         297,90 

	7.3
	Apiloamento de fundo de valas ou cavas com masso ate 30 kg
	M2
	          280,00 
	               5,86 
	                     1.640,80 

	7.4
	Limpeza de terreno com retirada de camada vegetal (10cm), considerando escavação, carga e transporte de mat. 1ª cat. Para bota-fora DMT de 400 a 600m, inclusive carregamento
	M3
	       2.100,00 
	               4,94 
	                   10.374,00 

	7.5
	Transporte local em rodovia pavimentada (material de Bota-fora) - DMT 20km
	t.km
	    56.700,00 
	               0,40 
	                   22.680,00 

	 
	SUB TOTAL:
	 
	 
	 
	                   36.643,48 

	8.0
	FUNDAÇÃO DA OBRA
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Fornecimento, Lançamento e Aplicação de Lastro de Concreto c/ betoneira em fundações 1:5:10 c/167 kg cim/m3
	M3
	            10,38 
	          217,38 
	                     2.256,40 

	8.2
	Fornecimento, Transporte, Lançamento e Aplicação de Concreto usinado em fundação Fck= 30 mpa
	M3
	            61,00 
	          355,71 
	                   21.698,31 

	8.3
	Forma inclusive desforma comum de tábua para fundações c/ 01 reaproveitamento
	M2
	          258,00 
	             27,91 
	                     7.200,78 

	8.4
	Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA 50 em Fundações
	KG
	       2.600,00 
	               6,04 
	                   15.704,00 

	8.5
	Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA - 60 em Fundações
	KG
	          424,00 
	               6,84 
	                     2.900,16 

	8.6
	Cravação de Estaca Pré-moldada 15x15cm - Carga 24 tf
	M
	          623,00 
	             46,63 
	                   29.050,49 

	8.7
	Cravação de Estaca Pré-moldada 19,5x19,5cm - Carga 56 tf
	M
	          861,00 
	             52,20 
	                   44.944,20 

	8.8
	Lastro de brita granítica apiloado manualmente
	M3
	            50,00 
	             61,51 
	                     3.075,50 

	 
	SUB TOTAL:
	 
	 
	 
	                 126.829,84 

	9.0
	ESTRUTURA DA OBRA
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Fornecimento, Transporte, Lançamento, Adensamento e Acabamento Manual de Concreto Usinado Fck= 30 Mpa, em Estrutura.
	M3
	       1.185,15 
	          355,71 
	                 421.569,70 

	9.2
	Serviço de Bombeamento de Concreto em Estrutura
	M3
	       1.185,15 
	             26,22 
	                   31.074,63 

	9.3
	Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço  CA 50 em estrutura
	KG
	  107.837,20 
	               6,29 
	                 678.295,98 

	9.4
	Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA 60 em estrutura
	KG
	    12.528,20 
	               7,09 
	                   88.824,93 

	9.5
	Confecção e Montagem de Forma incl. desforma comum de tábua  sem reaproveitamento
	M2
	    11.992,93 
	             63,69 
	                 763.829,71 

	9.6
	Execução de Laje pré-fabricada para forro espacamento entre vigas de 41cm a espessura da lajota de 8.00 cm e capeamento de 2.00 cm, incl tela soldada CA 60 4.20 mm 15 x 15 cm
	M2
	          709,40 
	             53,17 
	                   37.718,79 

	9.7
	Escorameto de Estrutura para concretagem em sistema de tubo galvanizado, braçadeiras em aço carbono, luvas, bases regulares, rodízios e forcados com resistencia ao deslizamento de 1.500 a 2.000Kg, autorizando uma carga admissível de 750 a 1.000Kg por poste.
	M3
	       2.872,63 
	             64,54 
	                 185.399,54 

	9.8
	Forma de aço incorporada tipo Deck metalico 1,2 mm para receber laje de concreto
	M2
	       1.120,00 
	          137,66 
	                 154.179,20 

	 
	SUB TOTAL:
	 
	 
	 
	             2.360.892,48 

	10.0
	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Execução de pintura c/ neutrol 45 c/ 02 demãos
	M2
	       1.800,00 
	             12,06 
	                   21.708,00 

	10.2
	Fornecimento e Aplicação de chapisco de aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3 e= 5 mm, incl. adesivo de alto desempenho para argamassas e chapisco.
	M2
	       1.800,00 
	               5,53 
	                     9.954,00 

	 
	SUB TOTAL:
	 
	 
	 
	                   31.662,00 

	11.0
	ALVENARIA
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Execução de alvenaria de elevação c/ tijolo cerâmico 9x19x19 assente c/ argamassa mista 1:2:8 de 1/2 vez, Incl. Montagem e Desmontagem de Andaimes Metálicos Tubulares
	M2
	       4.539,16 
	             20,45 
	                   92.825,82 

	11.2
	Execução de alvenaria de elevação de tijolo maciço assente c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:3 de 1 vez
	M2
	          759,63 
	             74,16 
	                   56.334,16 

	11.3
	Verga, contra-verga ou pilar de concreto armado, incluindo concreto, forma e ferragem com concreto 13,5 mpa (300kg. cim/m3)
	M3
	            25,98 
	          866,15 
	                   22.502,57 

	11.4
	Elementos vazados 50X50X8 cm 
	M2
	       1.249,66 
	             86,92 
	                 108.620,44 

	 
	SUB TOTAL:
	 
	 
	 
	                 280.282,99 

	12.0
	COBERTURA
	 
	 
	 
	 

	12.1
	Fornecimento com fabricação e montagem de estrutura metálica para cobertura constituída de perfis metálicos com seção aberta e seção fechada tubular circular e retangular (com e sem costura) formados o frio e laminado executado em aço de alta resistencia mecanica, resistentes a corrosão atmosférica (patinável) e de boa soldabilidade com  apresentação de certificado de qualidade comprovando as características especificadas no memorial descritivo
	KG
	  108.680,00 
	             11,13 
	             1.209.608,40 

	12.2
	Telha de aço ondulada  ( R=42,00M)   esp 0,50mm, perfil telha/telha sistema termo acustico, miolo de EPS 50mm auto extinguível tipo F1 . Pre pintada cor branca( Ginásio ) em ambas as faces aparentes.
	M2
	       4.930,00 
	          117,06 
	                 577.105,80 

	12.3
	Estrutura de madeira para telha de fibrocimento ondulada 
	M2
	       1.280,00 
	             21,95 
	                   28.096,00 

	12.4
	Telhas de Fibrocimento ondulada esp. 6mm
	M2
	       1.280,00 
	             18,89 
	                   24.179,20 

	12.5
	Calhas em chapas de aço galvanizado n 18  I=1,8 m
	M
	          110,00 
	          212,39 
	                   23.362,90 

	12.6
	Calhas em chapas de aço galvanizado n 18  I=1,1 m
	M
	          176,00 
	          129,79 
	                   22.843,04 

	12.7
	Calhas em chapas de aço galvanizado n 18  I=0,8
	M
	            10,00 
	             94,39 
	                         943,90 

	12.8
	Rufos em chapas de aço galvanizado n 22 I= 0,4 m 
	M
	          150,00 
	             41,95 
	                     6.292,50 

	12.9
	Rufos em chapas de aço galvanizado n 22 I= 0,8 m
	M
	          420,00 
	             83,91 
	                   35.242,20 

	 
	SUB TOTAL:
	 
	 
	 
	             1.927.673,94 

	13.0
	REVESTIMENTO
	 
	 
	 
	 

	13.1
	Chapisco de aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3 e= 5 mm
	M2
	       9.296,36 
	               2,55 
	                   23.705,71 

	13.2
	Reboco paulista usando argamassa mista de cimento cal e areia no traço 1:2:8 com 20 mm de espessura
	M2
	       9.296,36 
	             11,93 
	                 110.905,57 

	13.3
	Revestimento cerâmico 20 x 20 modular cor marfim ou bege - rodapé de granito crema h=10 cm, azulejo com h=1,80 m
	M2
	          696,61 
	             34,08 
	                   23.740,46 

	13.4
	Parede com revestimento de argamassa monocapa decorativa com acabamento chapiscado na cor duna grigio
	M2
	          832,69 
	             67,17 
	                   55.931,78 

	13.5
	Bancos em Granilite
	M2
	            27,49 
	             29,92 
	                         822,50 

	13.6
	Balcão em granito cinza ocre h=1,10 m - L=55cm
	M2
	            23,61 
	          279,85 
	                     6.607,25 

	13.7
	Bancos em cimento revestidos com cerâmica 20 x 20 modular cor marfim ou bege -
	M2
	            16,98 
	             34,08 
	                         578,67 

	13.8
	Bancada em granito cinza ocre h=90 cm, com acabamento de borda reta h=4 cm - L=55cm
	M2
	            44,73 
	          279,85 
	                   12.517,69 

	 
	SUB TOTAL:
	 
	 
	 
	                 234.809,63 

	14.0
	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS, FLOREIRAS E PEITORIS
	 
	 
	 
	 

	14.1
	Preparo e apiloamento do local destinado a receber o piso, incl. carga e transporte manual de material de caixão de empréstimo para complementação do que faltar.
	M2
	       2.482,16 
	               7,89 
	                   19.584,24 

	14.2
	Contrapiso de concreto não estrutural Fck=13,5 Mpa, preparado com régua de alumínio e desempenadeira de madeira, perfeitamente nivelado, pronto para receber o piso, esp.= 6.00 cm
	M2
	       2.482,16 
	             22,69 
	                   56.320,21 

	14.3
	Regularização de laje ou lastro de concreto com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, procedendo-se da seguinte maneira: umidecer abundantemente o contrapiso, aplicar nata de agua e cimento e finalmente a aplicar da argamassa de regularização.
	M3
	            38,59 
	          373,05 
	                   14.395,99 

	14.4
	Piso em Concreto Usinado, tipo polido, 18,0 Mpa, Com Junta de Dilatação Seca, formando Quadro 1,50 x 1,50 m, sendo a espessura de e=7.00 cm, preparado com régua de alumínio, perfeitamente nivelado.
	M2
	          889,50 
	             25,93 
	                   23.064,73 

	14.5
	Piso esportivo indoor , flexível, monolítico, moldado " in loco " a base de poliuretano - 
	M2
	          889,50 
	          105,01 
	                   93.406,39 

	14.6
	Revestimento de piso em granilite fundido no local formando quadros de 2.00 m2 de área ( no máximo) com junta plastica colorida e faixa perimétrica de 30 cm na cor preta fazendo meia cana, aplicação de 2 demãos de resina acrilica
	M2
	       2.303,99 
	             25,09 
	                   57.807,10 

	14.7
	Seixo rolado
	M2
	            84,14 
	             61,51 
	                     5.175,45 

	14.8
	Cerâmica 30 x 30 cm PI-4, cor marfim ou bege
	M2
	          448,38 
	             34,08 
	                   15.280,79 

	14.9
	Calçada em Concreto Usinado 13,50 Mpa, Com Junta de Dilatação Seca  formando Quadro 1.50 x 1.50 m, sendo a espessura de e= 5.00 cm, preparado com régua de alumínio e desempenadeira de madeira, perfeitamente nivelado. Nas laterais do ginásio
	M2
	       1.030,37 
	             27,02 
	                   27.840,59 

	14.10
	Rodapé em granilite h=10 cm
	M
	       1.434,80 
	               8,00 
	                   11.478,40 

	14.11
	Rodapé em revestimento cerâmico 20 x 20 modular cor marfim ou bege - rodapé de granito crema h=10 cm
	M
	          523,42 
	             15,92 
	                     8.332,84 

	14.12
	Soleira em granito natural
	M
	            34,80 
	             40,94 
	                     1.424,71 

	14.13
	Soleira em granilite
	M
	            39,80 
	               8,00 
	                         318,40 

	 
	SUB TOTAL:
	 
	 
	 
	                 334.429,84 

	15.0
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
	 
	 
	 
	 

	15.1
	Subestação
	 
	 
	 
	 

	15.1.1
	Caixa de passagem 80x80x120cm com 4 dispositivo para lacre, sub-tampa e tampa de ferro galvanizado
	pç
	               1,00 
	          588,05 
	                         588,05 

	15.1.2
	Barra eletroduto 4"- aço zincado a quente
	br
	               3,00 
	          133,42 
	                         400,26 

	15.1.3
	Haste de cobre 3/8 x 2,4m-254 Micras
	pç
	               7,00 
	             66,47 
	                         465,29 

	15.1.4
	Caixa de Aterramento p/ inspeção e medição 250x250x250mm
	pç
	               1,00 
	          147,47 
	                         147,47 

	15.1.5
	Luva de aço zincado a quente 4"
	pç
	               4,00 
	             17,80 
	                           71,20 

	15.1.6
	Curva de aço galvanizado 4"
	pç
	               1,00 
	             48,96 
	                           48,96 

	15.1.7
	Tela metálica de 2 metros de altura
	m
	            16,00 
	             37,01 
	                         592,16 

	15.1.8
	Cabo de cobre nú #70mm2
	m
	            30,00 
	             32,14 
	                         964,20 

	15.1.9
	Eletroduto tipo Kanaflex de alta densidade de 4"
	m
	            60,00 
	             15,30 
	                         918,00 

	15.1.10
	Porta de tela metálica c/ duas bandeiras de abertura
	pç
	               1,00 
	             15,30 
	                           15,30 

	15.1.11
	Grupo Gerador – 500/450/425 KVA- 220/127 V Automático  montado embase metalica, completo com chave de Transferência de 1500A. a ser montada em separada 
	CJ
	               1,00 
	  195.823,60 
	                 195.823,60 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.2
	Implantação
	 
	 
	 
	 

	15.2.1
	Caixa de passagem de alvenaria 80x80x100cm
	pç
	            10,00 
	          360,41 
	                     3.604,10 

	15.2.2
	Caixa de passagem  de alvenaria 40x40x60cm
	pç
	            28,00 
	          109,48 
	                     3.065,44 

	15.2.3
	Poste em tubo de aço galvanizado e pintado h=3,00m, com duas lâmpada incandescente classic – 2x150W
	pç
	            38,00 
	          621,16 
	                   23.604,08 

	15.2.4
	Poste em concreto 11/300 m/kgf com  topo do poste com diâmetro de 60,3mm  com  4 Pétalas de 2 lâmpadas Vapor Metálico de 400W, equipada com reatores.               Mod. CW-320 ou similar
	pç
	               9,00 
	       3.201,05 
	                   28.809,45 

	15.2.5
	Haste de cobre 3/8 x 2,4m-254 Micras
	pç
	            18,00 
	             66,47 
	                     1.196,46 

	15.2.6
	Cabo de cobre flexível 2,5mm², 750V
	m
	          650,00 
	               2,87 
	                     1.865,50 

	15.2.7
	Cabo de cobre flexível 10mm², 750V
	m
	       2.223,00 
	               7,00 
	                   15.561,00 

	15.2.8
	Cabo de cobre flexível tipo sintenax 2,5mm², 0,6/1KV ou similar
	m
	          890,00 
	               3,20 
	                     2.848,00 

	15.2.9
	Cabo de cobre flexível tipo  sintenax 4mm2, 0,6/1KV ou similar
	m
	          310,00 
	               3,20 
	                         992,00 

	15.2.10
	Cabo de cobre flexível tiposintenax 10mm², 0,6/1KV ou similar
	m
	       1.523,00 
	               6,85 
	                   10.432,55 

	15.2.11
	Cabo de cobre flexível tiposintenax 35mm², 0,6/1KV ou similar
	m
	       1.100,00 
	             19,99 
	                   21.989,00 

	15.2.12
	Cabo de cobre flexível tiposintenax 50mm², 0,6/1KV ou similar
	m
	          310,00 
	             22,27 
	                     6.903,70 

	15.2.13
	Cabo de cobre flexível tipo sintenax 70mm², 0,6/1KV ou similar
	m
	          270,00 
	             39,21 
	                   10.586,70 

	15.2.14
	Cabo de cobre flexível tipo sintenax 95mm², 0,6/1KV ou similar
	m
	          480,00 
	             49,99 
	                   23.995,20 

	15.2.15
	Cabo de cobre flexível tipo sintenax 120mm², 0,6/1KV ou similar
	m
	          340,00 
	             63,54 
	                   21.603,60 

	15.2.16
	Cabo de cobre flexível tipo sintenax 185mm², 0,6/1KV ou similar
	m
	          880,00 
	             99,77 
	                   87.797,60 

	15.2.17
	Cabo de cobre flexível tipo sintenax 240mm², 0,6/1KV ou similar
	m
	          230,00 
	          132,39 
	                   30.449,70 

	15.2.18
	Cabo de cobre nú, #35mm²
	m
	            96,00 
	             18,07 
	                     1.734,72 

	15.2.19
	Cabo de cobre nú, #50mm²
	m
	          250,00 
	             24,23 
	                     6.057,50 

	15.2.20
	Cabo de cobre nú, #70mm²
	m
	          440,00 
	             32,14 
	                   14.141,60 

	15.2.21
	Cabo de cobre nú, #4mm²
	m
	          135,00 
	               5,82 
	                         785,70 

	15.2.22
	Cabo de cobre nú, #16mm²
	m
	          350,00 
	               8,90 
	                     3.115,00 

	15.2.23
	Eletroduto tipo Kanaflex de ø1" ou similar
	m
	       1.265,00 
	               8,81 
	                   11.144,65 

	15.2.24
	Eletroduto tipo Kanafelx de ø2" ou similar
	m
	          935,00 
	               9,82 
	                     9.181,70 

	15.2.25
	Eletroduto tipo Kanafelx de ø4" ou similar
	m
	            20,00 
	             15,30 
	                         306,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.3
	Térreo
	 
	 
	 
	 

	15.3.1
	Caixa de passagem de allvenaria 40x40x60cm 
	pç
	               8,00 
	          360,41 
	                     2.883,28 

	15.3.2
	Condulete PVC tipo E
	pç
	            39,00 
	             34,35 
	                     1.339,65 

	15.3.3
	Caixa de passagem metálica 4”x2”x2”
	pç
	          131,00 
	               3,32 
	                         434,92 

	15.3.4
	Caixa de passagem metálica 4”x4”x2”
	pç
	            16,00 
	               4,24 
	                           67,84 

	15.3.5
	Caixa de passagem octagonal 4”x4”x2” Ref. CW-OCT 4x4
	pç
	          108,00 
	               4,82 
	                         520,56 

	15.3.6
	Caixa de passagem metálica 60x60x12cm
	pç
	               2,00 
	          118,50 
	                         237,00 

	15.3.7
	Luminária fluorescente com 2 lâmpadas fluorescentes 2x32we reator eletrônico
	pç
	          100,00 
	             80,89 
	                     8.089,00 

	15.3.8
	Interruptor Simples 1 Seção,10A-110V-60HZ
	pç
	            14,00 
	               7,37 
	                         103,18 

	15.3.9
	Interruptor Simples 2 Seções,10A-110V-60HZ
	pç
	               9,00 
	             12,88 
	                         115,92 

	15.3.10
	Interruptor Simples 3 Seções,10A-110V-60HZ
	pç
	               4,00 
	             18,69 
	                           74,76 

	15.3.11
	Luminária de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 23W
	pç
	               4,00 
	             76,02 
	                         304,08 

	15.3.12
	Luminária de embutir com 1 lâmpada fluorescente compacta de 23W
	pç
	               4,00 
	             76,02 
	                         304,08 

	15.3.13
	Tomada monofásica, (2P+T), 10A-110V-60Hz, modelo universal
	pç
	          107,00 
	             11,11 
	                     1.188,77 

	15.3.14
	Bloco de iluminação de emergência, com bateria própria, 6W
	pç
	               7,00 
	             72,10 
	                         504,70 

	15.3.15
	Cabo de cobre flexível 2,5mm², 750V
	m
	       4.750,00 
	               2,87 
	                   13.632,50 

	15.3.16
	Cabo de cobre flexível 4,0mm², 750V
	m
	          450,00 
	               3,76 
	                     1.692,00 

	15.3.17
	Cabo de cobre flexível 10mm², tipo sintenax 0,6/1KV
	m
	       1.650,00 
	               6,85 
	                   11.302,50 

	15.3.18
	Cabo de cobre flexível 16mm², tipo sintenax 0,6/1KV
	m
	          385,00 
	             10,35 
	                     3.984,75 

	15.3.19
	Cabo de cobre flexível 35mm², tipo sintenax 0,6/1KV
	m
	          456,00 
	             19,99 
	                     9.115,44 

	15.3.20
	Cabo de cobre flexível 185mm², tipo sintenax 0,6/1KV
	m
	          314,00 
	             99,77 
	                   31.327,78 

	15.3.21
	Eletrocalha Metálica lisa 50x50x3000mm
	br
	            74,00 
	             31,97 
	                     2.365,78 

	15.3.22
	Eletrocalha Metálica lisa 300x100x3000mm
	br
	            29,00 
	          125,08 
	                     3.627,32 

	15.3.23
	Eletrocalha Metálica lisa 100x50x3000mm
	br
	            17,00 
	             40,97 
	                         696,49 

	15.3.24
	Perfilado Perfurado 38x38x6000mm
	br
	               5,00 
	             50,74 
	                         253,70 

	15.3.25
	Cruzeta p/ perfilado 38x38x6000mm
	pç
	               1,00 
	               9,91 
	                             9,91 

	15.3.26
	Tampa para eletrocalha lisa 50x3000mm
	br
	            74,00 
	             18,50 
	                     1.369,00 

	15.3.27
	Tampa para eletrocalha lisa 300x3000mm
	br
	            29,00 
	             71,96 
	                     2.086,84 

	15.3.28
	Tampa para eletrocalha lisa 100x3000mm
	br
	            17,00 
	             19,70 
	                         334,90 

	15.3.29
	Tampa para perfilado 38x3000mm
	br
	            10,00 
	             14,93 
	                         149,30 

	15.3.30
	Eletroduto de aço zincado a fogo 3/4"
	m
	          760,00 
	             17,67 
	                   13.429,20 

	15.3.31
	Eletroduto de aço zincado a fogo 1.1/2"
	m
	            13,00 
	             39,52 
	                         513,76 

	15.3.32
	Eletroduto de PVC tipo Kanaflex 1" ou similar
	m
	          468,00 
	               8,81 
	                     4.123,08 

	15.3.33
	Eletroduto de PVC tipo Kanaflex reforçado de 4" ou similar
	m
	          495,00 
	             15,30 
	                     7.573,50 

	15.3.34
	Curva 45° para eletrocalha de 300mm
	pç
	               2,00 
	             38,42 
	                           76,84 

	15.3.35
	Curva inversão para eletrocalha de 300mm
	pç
	               1,00 
	             77,41 
	                           77,41 

	15.3.36
	Acessórios para montagem das eletrocalhas (talas, arruelas,porcas, tirantes, suportes, terminais, etc)
	vb
	               1,00 
	     10.200,00 
	                   10.200,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.4
	Pavimento Superior
	 
	 
	 
	 

	15.4.1
	Caixa de passagem octagonal 4”x4”x2” Ref. CW-OCT 4x4
	pç
	          147,00 
	               4,82 
	                         708,54 

	15.4.2
	Condulete PVC tipo E
	pç
	            23,00 
	             34,35 
	                         790,05 

	15.4.3
	Caixa de passagem metálica 4”x2”x2”
	pç
	            99,00 
	               3,32 
	                         328,68 

	15.4.4
	Eletrocalha Metálica lisa 200x75x3000mm
	br
	            43,00 
	          162,44 
	                     6.984,92 

	15.4.5
	Tampa para eletrocalha lisa 200x3000mm
	br
	            43,00 
	             67,72 
	                     2.911,96 

	15.4.6
	Te p/ perfilado 38x38
	pç
	               1,00 
	          101,01 
	                         101,01 

	15.4.7
	Eletroduto de aço zincado a fogo 3/4"
	m
	          413,00 
	             17,67 
	                     7.297,71 

	15.4.8
	Eletroduto de aço zincado a fogo1"
	m
	            18,00 
	             21,67 
	                         390,06 

	15.4.9
	Cabo de cobre flexível 4mm², 750V
	m
	          680,00 
	               3,76 
	                     2.556,80 

	15.4.10
	Cabo de cobre flexível 2,5mm², 750V
	m
	       5.272,00 
	               2,87 
	                   15.130,64 

	15.4.11
	Cabo de cobre flexível 6mm², 750V
	m
	       3.664,00 
	               4,86 
	                   17.807,04 

	15.4.12
	Cabo de cobre flexível 10mm², 750V
	m
	          716,00 
	               7,00 
	                     5.012,00 

	15.4.13
	Cabo de cobre flexível 25mm², 750V
	m
	            75,00 
	             14,04 
	                     1.053,00 

	15.4.14
	Curva 90° 300mm
	pç
	               1,00 
	             65,35 
	                           65,35 

	15.4.15
	Perfilado 38x38x6000mm
	br
	            25,00 
	             50,74 
	                     1.268,50 

	15.4.16
	Tampa para perfilado 38x3000mm
	br
	            25,00 
	             14,93 
	                         373,25 

	15.4.17
	Caixa de passagem metálica 40x40x12cm
	pç
	               2,00 
	             93,03 
	                         186,06 

	15.4.18
	Interruptor Simples 1 Seção,10A-110V-60HZ
	pç
	            12,00 
	               7,37 
	                           88,44 

	15.4.19
	Tampa para 2 interruptores Ref. TCPI-02 Cinza
	pç
	               6,00 
	               5,25 
	                           31,50 

	15.4.20
	Interruptor Simples 2 Seções,10A-110V-60HZ
	pç
	               6,00 
	             12,88 
	                           77,28 

	15.4.21
	Interruptor Simples 3 Seções,10A-110V-60HZ
	pç
	               5,00 
	             18,69 
	                           93,45 

	15.4.22
	Luminária de embutir com 1 lâmpada fluorescente compacta de 23W
	pç
	               2,00 
	             76,02 
	                         152,04 

	15.4.23
	Luminária fluorescente com 2 lâmpadas fluorescentes 2x32we reator eletrônico
	pç
	          145,00 
	             80,89 
	                   11.729,05 

	15.4.24
	Tomada monofásica, (2P+T), 10A-110V-60Hz, modelo universal
	pç
	            93,00 
	             11,11 
	                     1.033,23 

	15.4.25
	Tomada monofásica, (2P+T), 20A-110V-60Hz, pino chato para AC
	pç
	               6,00 
	             20,75 
	                         124,50 

	15.4.26
	Acessórios para montagem das eletrocalhas (talas, arruelas,porcas, tirantes, suportes, terminais, etc)
	vb
	               1,00 
	       3.700,00 
	                     3.700,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.5
	Quadros
	 
	 
	 
	 

	15.5.1
	Disjuntor monopolar 10A
	pç
	               2,00 
	             10,55 
	                           21,10 

	15.5.2
	Disjuntor monopolar 15A
	pç
	          103,00 
	             11,23 
	                     1.156,69 

	15.5.3
	Disjuntor monopolar 20A
	pç
	            22,00 
	             11,23 
	                         247,06 

	15.5.4
	Disjuntor monopolar 30A
	pç
	            35,00 
	             11,23 
	                         393,05 

	15.5.5
	Disjuntor monopolar 25A
	pç
	            16,00 
	             10,55 
	                         168,80 

	15.5.6
	Disjuntor bipolar 30A
	pç
	            17,00 
	             45,77 
	                         778,09 

	15.5.7
	Disjuntor tripolar 100A
	pç
	               2,00 
	          100,48 
	                         200,96 

	15.5.8
	Disjuntor tripolar 50A
	pç
	               4,00 
	             56,21 
	                         224,84 

	15.5.9
	Disjuntor tripolar 40A
	pç
	               2,00 
	             61,26 
	                         122,52 

	15.5.10
	Disjuntor tripolar 70A
	pç
	               3,00 
	             84,24 
	                         252,72 

	15.5.11
	Disjuntor tripolar 30A
	pç
	            14,00 
	             60,36 
	                         845,04 

	15.5.12
	Disjuntor tripolar 20A
	pç
	               1,00 
	             56,21 
	                           56,21 

	15.5.13
	Disjuntor tripolar 250A
	pç
	               4,00 
	          554,45 
	                     2.217,80 

	15.5.14
	Disjuntor tripolar 400A
	pç
	               2,00 
	       1.214,24 
	                     2.428,48 

	15.5.15
	Disjuntor tripolar 1000A
	pç
	               1,00 
	       5.674,20 
	                     5.674,20 

	15.5.16
	Disjuntor diferencial residual monofásico 15A-30mA
	pç
	               5,00 
	          171,18 
	                         855,90 

	15.5.17
	Disjuntor diferencial residual monofásico 30A-30mA
	pç
	            19,00 
	          179,16 
	                     3.404,04 

	15.5.18
	Disjuntor diferencial residual trifásico 30A-30mA
	pç
	               3,00 
	          179,16 
	                         537,48 

	15.5.19
	Disjuntor diferencial residual trifásico 40A-30mA
	pç
	               1,00 
	          245,51 
	                         245,51 

	15.5.20
	Disjuntor diferencial residual trifásico 50A-30mA
	pç
	               1,00 
	          426,70 
	                         426,70 

	15.5.21
	Disjuntor diferencial residual trifásico 100A-30mA
	pç
	               1,00 
	       2.967,35 
	                     2.967,35 

	15.5.22
	Painel de Distribuição com kit barramento fase, neutro, terra para 100 elementos
	pç
	               1,00 
	       1.050,00 
	                     1.050,00 

	15.5.23
	Quadro de Distribuição com kit barramento fase, neutro, terra para 70 elementos (520x1121x117mm)
	pç
	               1,00 
	          906,40 
	                         906,40 

	15.5.24
	Quadro de Distribuição com kit barramento fase, neutro, terra para 32 elementos (442x815x117mm)
	pç
	               1,00 
	          272,91 
	                         272,91 

	15.5.25
	Quadro de Distribuição com kit barramento fase, neutro, terra para 56 elementos (520x996x117mm)
	pç
	               1,00 
	          783,47 
	                         783,47 

	15.5.26
	Quadro de Distribuição com kit barramento fase, neutro, terra para 16 elementos (360x420x100mm)
	pç
	               1,00 
	          117,29 
	                         117,29 

	15.5.27
	Quadro de Distribuição com kit barramento fase, neutro, terra para 12 elementos (442x560x117mm)
	pç
	               2,00 
	             76,32 
	                         152,64 

	15.5.28
	Quadro de Distribuição com kit barramento fase, neutro, terra para 24 elementos (442x713x117mm
	pç
	               3,00 
	          225,17 
	                         675,51 

	15.5.29
	Quadro de Distribuição com kit barramento fase, neutro, terra para 18 elementos (442x636x117mm)
	pç
	               2,00 
	          190,32 
	                         380,64 

	15.5.30
	Painel Geral de Disribuição 1500x1500x300mm , com placa de acrilico, barramentos de fase, neutro e terra (conforme detalhe)
	pç
	               1,00 
	       3.000,00 
	                     3.000,00 

	15.5.31
	Relé fotoelétrico 
	pç
	               1,00 
	             31,83 
	                           31,83 

	15.5.32
	Contactora
	pç
	               1,00 
	          300,00 
	                         300,00 

	15.5.33
	Para raio de B.T, Polimérico Zno sem Centelhador Automático Cor. Nominal de descarga minima 40KA, tensão nominal 280V para sist. De 220/127V.
	pç
	               3,00 
	          441,80 
	                     1.325,40 

	15.5.34
	Acessórios para montagem dos quadros de distribuição ( terminais, as (talas, arruelas,porcas, tirantes, suportes, terminais, etc)
	vb
	               1,00 
	       1.500,00 
	                     1.500,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.6
	Camarote
	 
	 
	 
	 

	15.6.1
	Eletroduto de aço zincado a fogo 3/4"
	m
	            68,00 
	             17,67 
	                     1.201,56 

	15.6.2
	Fio de cobre flexível 2,5mm², 750V
	m
	          315,00 
	               2,87 
	                         904,05 

	15.6.3
	Caixa de passagem octagonal 4”x4”x2” Ref. CW-OCT 4x4
	pç
	            13,00 
	               4,82 
	                           62,66 

	15.6.4
	Condulete PVC tipo E
	pç
	               5,00 
	             34,35 
	                         171,75 

	15.6.5
	Caixa de passagem metálica 4”x4”x2”
	pç
	               3,00 
	               4,24 
	                           12,72 

	15.6.6
	Caixa de passagem metálica 4”x2”x2”
	pç
	            10,00 
	               3,32 
	                           33,20 

	15.6.7
	Interruptor Simples 1 Seção,10A-110V-60HZ
	pç
	               5,00 
	               7,37 
	                           36,85 

	15.6.8
	Interruptor Simples 2 Seções,10A-110V-60HZ
	pç
	               1,00 
	             12,88 
	                           12,88 

	15.6.9
	Luminária de embutir com 1 lâmpada fluorescente compacta de 23W
	pç
	               4,00 
	             76,02 
	                         304,08 

	15.6.10
	Luminária fluorescente com 2 lâmpadas fluorescentes 2x32we reator eletrônico
	pç
	               9,00 
	             80,89 
	                         728,01 

	15.6.11
	Tomada monofásica, (2P+T), 10A-110V-60Hz, modelo universal
	pç
	               8,00 
	             11,11 
	                           88,88 

	15.6.12
	Bloco de iluminação de emergência, com bateria própria, 6W
	pç
	               2,00 
	             72,10 
	                         144,20 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.7
	Cabine de Imprensa
	 
	 
	 
	 

	15.7.1
	Eletroduto de aço zincado a fogo 3/4"
	m
	          145,00 
	             17,67 
	                     2.562,15 

	15.7.2
	Eletroduto de aço zincado a fogo 1"
	m
	            14,00 
	             21,67 
	                         303,38 

	15.7.3
	Fio de cobre flexível 2,5mm², 750V
	m
	          585,00 
	               2,87 
	                     1.678,95 

	15.7.4
	Caixa de passagem octagonal 4”x4”x2” Ref. CW-OCT 4x4
	pç
	            13,00 
	               4,82 
	                           62,66 

	15.7.5
	Condulete PVC tipo E
	pç
	            11,00 
	             34,35 
	                         377,85 

	15.7.6
	Caixa de passagem metálica 4”x4”x2”
	pç
	            11,00 
	               4,24 
	                           46,64 

	15.7.7
	Caixa de passagem metálica 4”x2”x2”
	pç
	            35,00 
	               3,32 
	                         116,20 

	15.7.8
	Interruptor Simples 1 Seção,10A-110V-60HZ
	pç
	            11,00 
	               7,37 
	                           81,07 

	15.7.9
	Luminária de embutir com 1 lâmpada fluorescente compacta de 23W
	pç
	               4,00 
	             76,02 
	                         304,08 

	15.7.10
	Luminária fluorescente com 2 lâmpadas fluorescentes 2x32we reator eletrônico
	pç
	               9,00 
	             80,89 
	                         728,01 

	15.7.11
	Tomada monofásica, (2P+T), 10A-110V-60Hz, modelo universal
	pç
	            28,00 
	             11,11 
	                         311,08 

	15.7.12
	Bloco de iluminação de emergência, com bateria própria, 6W
	pç
	               7,00 
	             72,10 
	                         504,70 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.8
	Mezanino do Ginásio
	 
	 
	 
	 

	15.8.1
	Eletroduto de aço zincado a fogo 1"
	m
	          303,00 
	             21,67 
	                     6.566,01 

	15.8.2
	Cabo de cobre flexível 6mm², 750V
	m
	    10.839,00 
	               4,86 
	                   52.677,54 

	15.8.3
	Projetor para lâmpada de 250W V. Metalico
	pç
	            38,00 
	          258,72 
	                     9.831,36 

	15.8.4
	Eletrocalha Metálica lisa 200x75x3000mm
	Br
	            52,00 
	          162,44 
	                     8.446,88 

	15.8.5
	Tampa para eletrocalha lisa 200x3000mm
	Br
	            52,00 
	             67,72 
	                     3.521,44 

	15.8.6
	Te para eletrocalha de  200mm
	pç
	            10,00 
	             57,01 
	                         570,10 

	15.8.7
	Curva 90° para eletrocalha de 200mm
	pç
	               3,00 
	             47,50 
	                         142,50 

	15.8.8
	Cabo de cobre flexível 4,0mm², 750V
	m
	       1.786,00 
	               3,76 
	                     6.715,36 

	15.8.9
	Luminária IFIM405BB7 com Reator uso interno para lâmpadas vapor de sódio 500W da Tecnowat e Lâmpada vapor metálico de 500W Elipsoidal.
	Pc
	          107,00 
	          372,23 
	                   39.828,61 

	15.8.10
	Luminária de embutir com 1 lâmpada fluorescente compacta de 23W
	pç
	               8,00 
	             76,02 
	                         608,16 

	15.8.11
	Luminária fluorescente com 2 lâmpadas fluorescentes 2x32we reator eletrônico
	pç
	            18,00 
	             80,89 
	                     1.456,02 

	15.8.12
	Central Autônoma de iluminação de emergência – Ref. WE-01 com duas lâmpadas de 55w
	pç
	            20,00 
	          747,71 
	                   14.954,20 

	15.8.13
	Acessórios para montagem das eletrocalhas (talas, arruelas,porcas, tirantes, suportes, terminais, etc)
	Vb
	               1,00 
	       4.800,00 
	                     4.800,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL DO SUB-ITEM:
	 
	 
	 
	                 950.526,66 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.0
	TELEFONIA
	 
	 
	 
	 

	16.1
	Térreo
	 
	 
	 
	 

	16.1.1
	Caixa para tomada de embutir, metálica, 4x2x2" para  câmera de TV
	pç
	               8,00 
	               3,32 
	                           26,56 

	16.1.2
	Caixa para tomada de embutir, metálica, 4x2x2" para acionador manual
	pç
	               2,00 
	               3,32 
	                             6,64 

	16.1.3
	Caixa para tomada de embutir, metálica, 4x2x2" para detector de fumaça
	pç
	            24,00 
	               3,32 
	                           79,68 

	16.1.4
	Caixa para tomada de embutir, metálica, 4x2x2" para avisador sonoro
	pç
	               2,00 
	               3,32 
	                             6,64 

	16.1.5
	Caixa para tomada de embutir, metálica, 4x2x2" para detector térmico
	pç
	               2,00 
	               3,32 
	                             6,64 

	16.1.6
	Caixa de passagem 120x120x12cm
	pç
	               1,00 
	          533,20 
	                         533,20 

	16.1.7
	Caixa de passagem de alvenaria 120x120x80cm
	pç
	               1,00 
	          271,98 
	                         271,98 

	16.1.8
	Caixa Tipo N1
	pç
	            17,00 
	          112,00 
	                     1.904,00 

	16.1.9
	Caixa Tipo N2
	pç
	               2,00 
	          112,00 
	                         224,00 

	16.1.10
	Caixa Tipo N3
	pç
	               1,00 
	          112,00 
	                         112,00 

	16.1.11
	Caixa de passagem metálica 4x4x2 
	pç
	            35,00 
	               4,24 
	                         148,40 

	16.1.12
	Caixa de passagem de alvenaria 50x50x70cm
	pç
	               2,00 
	          198,94 
	                         397,88 

	16.1.13
	Caixa de passagem metálica 50x50x12cm
	pç
	               3,00 
	          167,00 
	                         501,00 

	16.1.14
	Eletroduto em PVC rígido 25 mm, com luvas 
	m
	       1.380,00 
	               3,35 
	                     4.623,00 

	16.1.15
	Eletroduto em PVC rígido 100 mm, com luvas 
	m
	            87,00 
	             17,08 
	                     1.485,96 

	16.1.16
	Cabo UTP-4P cat. 6
	m
	       9.620,00 
	               1,95 
	                   18.759,00 

	16.1.17
	Conector RJ-45 cat. 6
	pç
	            70,00 
	             31,31 
	                     2.191,70 

	16.1.18
	Line-cord 3mt cat. 6
	pç
	            35,00 
	             39,21 
	                     1.372,35 

	16.1.19
	Patch-cord 1,5mt cat.6
	pç
	            70,00 
	             30,12 
	                     2.108,40 

	16.1.20
	Eletrocalha metálica lisa 200x75x3000mm
	Br
	            35,00 
	          162,44 
	                     5.685,40 

	16.1.21
	Tampa para Eletrocalha lisa 200x3000mm
	Br
	            35,00 
	             71,96 
	                     2.518,60 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.2
	Pavimento Superior
	 
	 
	 
	 

	16.2.1
	Caixa para tomada de embutir, metálica, 4x2x2" para  câmera de TV
	pç
	               6,00 
	               3,32 
	                           19,92 

	16.2.2
	Caixa para tomada de embutir, metálica, 4x2x2" para acionador manual
	pç
	               6,00 
	               3,32 
	                           19,92 

	16.2.3
	Caixa para tomada de embutir, metálica, 4x2x2" para detector de fumaça
	pç
	            12,00 
	               3,32 
	                           39,84 

	16.2.4
	Caixa para tomada de embutir, metálica, 4x2x2" para avisador sonoro
	pç
	               6,00 
	               3,32 
	                           19,92 

	16.2.5
	Caixa para tomada de embutir, metálica, 4x2x2" para detector térmico
	pç
	               2,00 
	               3,32 
	                             6,64 

	16.2.6
	Caixa tipo N1
	pç
	               2,00 
	          112,00 
	                         224,00 

	16.2.7
	Caixa N4 p/ tv a cabo
	pç
	               1,00 
	          200,00 
	                         200,00 

	16.2.8
	Caixa de passagem 4x4x2
	pç
	            17,00 
	               4,24 
	                           72,08 

	16.2.9
	Eletroduto em PVC rígido 25 mm, com luvas 
	m
	          695,00 
	               3,35 
	                     2.328,25 

	16.2.10
	Eletroduto em PVC rígido 100 mm, com luvas 
	m
	            18,00 
	             17,08 
	                         307,44 

	16.2.11
	Eletroduto em PVC rígido 19mm, com luvas 
	m
	            12,00 
	               2,44 
	                           29,28 

	16.2.12
	Cabo UTP-4P cat. 6
	m
	       1.200,00 
	               1,95 
	                     2.340,00 

	16.2.13
	Conector RJ-45 cat. 6
	pç
	            34,00 
	             31,31 
	                     1.064,54 

	16.2.14
	Line-cord 3mt cat. 6
	pç
	            17,00 
	             39,21 
	                         666,57 

	16.2.15
	Patch-cord 1,5mt cat.6
	pç
	            34,00 
	             30,12 
	                     1.024,08 

	16.2.16
	Cabo CTP-APL-100P ( medir em obra)
	m
	            30,00 
	             38,82 
	                     1.164,60 

	16.2.17
	DG Telefônico 80x80x12cm
	pç
	               1,00 
	          273,17 
	                         273,17 

	16.2.18
	Eletrocalha metalica lisa 200x75x3000mm
	Br
	            27,00 
	          162,44 
	                     4.385,88 

	16.2.19
	Switch 24P
	Br
	               2,00 
	       1.955,04 
	                     3.910,08 

	16.2.20
	Patch-panel 2P cat. 6
	pç
	               5,00 
	       1.128,45 
	                     5.642,25 

	16.2.21
	Conjunto de Rack (19" 44 U's com tampa e chave) e Gravador de Video Digital StandAlone com 16 entradas de video BNC; 1 Saida de video RCA para monitor analogico, 8 entradas para sensores externos e 8 saidas de reles; Velocidade de 480FPS para visualizacao e gravacao; porta RS422 integrada para controle de cameras PTZ; watchdog integrado previne travamento de hardware e software; HD  de 250Gb 7200RPM; DVD-RW integrado para backup de video; floppy drive integrado para bakcup de fotos; grava e transmite audio. Plataforma Windows 2000 Professional; Teclado e Mouse optico inclusos; Gabinete industrial de metal com chave padrao para rack 19".
	pç
	               1,00 
	       2.701,79 
	                     2.701,79 

	16.2.22
	Rack padrão 19” 32U's com tampa e chave
	pç
	               1,00 
	       2.510,55 
	                     2.510,55 

	16.2.23
	Kit de ventilação com 4 Ventiladores
	pç
	               1,00 
	          591,97 
	                         591,97 

	16.2.24
	Organizador de cabo
	pç
	               7,00 
	             28,28 
	                         197,96 

	16.2.25
	Bandeja padrão 19”
	pç
	               1,00 
	             58,70 
	                           58,70 

	16.2.26
	DIO 6FO
	pç
	               1,00 
	       1.202,50 
	                     1.202,50 

	16.2.27
	Regua com 4 Tomadas Elétricas 2P+T
	pç
	               2,00 
	          119,13 
	                         238,26 

	16.2.28
	Fibra 4FO multimodo 62,5/125m
	m
	          200,00 
	             14,05 
	                     2.810,00 

	16.2.29
	Verba para montagem do Rack
	Vb
	               1,00 
	          500,00 
	                         500,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.3
	Mezanino
	 
	 
	 
	 

	16.3.1
	Caixa para tomada de embutir, metálica, 4x2x2"
	pç
	            12,00 
	               3,32 
	                           39,84 

	16.3.2
	Caixa para tomada de embutir, metálica, 4x2x2" para acionador manual
	pç
	               2,00 
	               3,32 
	                             6,64 

	16.3.3
	Caixa para tomada de embutir, metálica, 4x2x2" para detector de fumaça
	pç
	            12,00 
	               3,32 
	                           39,84 

	16.3.4
	Caixa para tomada de embutir, metálica, 4x2x2" para avisador sonoro
	pç
	               2,00 
	               3,32 
	                             6,64 

	16.3.5
	Eletrocalha metalica lisa 100x50x3000mm
	Br
	            19,00 
	             40,97 
	                         778,43 

	16.3.6
	Tampa para Eletrocalha lisa 100x3000mm
	Br
	            19,00 
	             19,70 
	                         374,30 

	16.3.7
	Eletrocalha metalica lisa 200x75x3000mm
	Br
	            33,00 
	          162,44 
	                     5.360,52 

	16.3.8
	Tampa para Eletrocalha lisa 200x3000mm
	Br
	            33,00 
	             67,72 
	                     2.234,76 

	16.3.9
	Cabo UTP-4P cat. 6
	m
	          950,00 
	               1,95 
	                     1.852,50 

	16.3.10
	Eletroduto em PVC rígido 19mm, com luvas 
	m
	            61,00 
	               2,44 
	                         148,84 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.4
	Cabine de Imprensa
	 
	 
	 
	 

	16.4.1
	Caixa metálica 30x30 cm
	pç
	               1,00 
	          105,00 
	                         105,00 

	16.4.2
	Caixa para tomada de embutir, metálica, 4x2x2" 
	pç
	            13,00 
	               3,32 
	                           43,16 

	16.4.3
	Eletroduto em PVC rígido 3/4", com luvas 
	m
	          217,00 
	               2,44 
	                         529,48 

	16.4.4
	Cabo UTP-4P  cat.6
	m
	          780,00 
	               1,95 
	                     1.521,00 

	16.4.5
	Conector RJ-45 cat.6
	pç
	            24,00 
	             31,31 
	                         751,44 

	16.4.6
	Line-cord 3mt cat. 6
	pç
	            12,00 
	             39,12 
	                         469,44 

	16.4.7
	Patch-cord 1,5mt cat.6
	pç
	            24,00 
	             30,12 
	                         722,88 

	16.4.8
	Caixa para tomada de embutir, metálica, 4x2x2" para detector de fumaça
	pç
	            12,00 
	               3,32 
	                           39,84 

	16.4.9
	Caixa para tomada de embutir, metálica, 4x2x2" para avisador sonoro
	pç
	               2,00 
	               3,32 
	                             6,64 

	16.4.10
	Caixa Tipo N3
	pç
	               9,00 
	             49,17 
	                         442,53 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.5
	Implantação
	 
	 
	 
	 

	16.5.1
	Caixa alvenaria 50x50x70cm
	pç
	               8,00 
	          198,94 
	                     1.591,52 

	16.5.2
	Caixa alvenaria 20x20x40 cm
	pç
	               3,00 
	             69,77 
	                         209,31 

	16.5.3
	Caixa para tomada de embutir, metálica, 4x2x2" para Interfone
	pç
	               1,00 
	               3,32 
	                             3,32 

	16.5.4
	Eletroduto em PVC rígido ½', com luvas 
	m
	          156,00 
	               3,09 
	                         482,04 

	16.5.5
	Eletroduto em PVC rígido 3/4", com luvas 
	m
	          150,00 
	               3,45 
	                         517,50 

	16.5.6
	Cabo UTP-4P 
	m
	          900,00 
	               1,95 
	                     1.755,00 

	16.5.7
	Bloco bli
	pç
	            10,00 
	               2,75 
	                           27,50 

	16.5.8
	Placa compensado 78x78x2,5cm
	pç
	               1,00 
	             44,80 
	                           44,80 

	16.5.9
	Verba para montagem de DG Telefonico
	Vb
	               1,00 
	          500,00 
	                         500,00 

	 
	TOTAL DO SUB-ITEM:
	 
	 
	 
	                   98.117,93 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.0
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
	 
	 
	 
	 

	17.1
	INSTALAÇOES HIDRÁULICAS - AGUA FRIA
	 
	 
	 
	 

	17.1.1
	Joelho LR 90º 25mm x 1/2" com Bucha Latão
	UN
	            52,00 
	               6,41 
	                         333,32 

	17.1.2
	Tê 90º 25mm x 1/2" com Bucha Latão
	UN
	               8,00 
	               5,41 
	                           43,28 

	17.1.3
	Joelho LL 90º 25mm
	UN
	            63,00 
	               3,27 
	                         206,01 

	17.1.4
	Joelho LL 90º 32mm
	UN
	               2,00 
	               4,24 
	                             8,48 

	17.1.5
	Joelho LL 90º 40mm
	UN
	               3,00 
	               6,65 
	                           19,95 

	17.1.6
	Joelho LL 90º 50mm
	UN
	               9,00 
	               7,56 
	                           68,04 

	17.1.7
	Joelho LL 90º 60mm
	UN
	               2,00 
	             22,28 
	                           44,56 

	17.1.8
	Tê LL 25mm
	UN
	            27,00 
	               3,63 
	                           98,01 

	17.1.9
	Tê LL 32mm
	UN
	               2,00 
	               5,54 
	                           11,08 

	17.1.10
	Tê LL 40mm
	UN
	                   -   
	             11,03 
	                                  -   

	17.1.11
	Tê LL 50mm
	UN
	            13,00 
	             10,23 
	                         132,99 

	17.1.12
	Tê LL 60mm
	UN
	               1,00 
	             25,85 
	                           25,85 

	17.1.13
	Tê Redutor 60mm x 50mm
	UN
	               8,00 
	             20,00 
	                         160,00 

	17.1.14
	Tê Redutor 60mm x 32mm
	UN
	                   -   
	             15,00 
	                                  -   

	17.1.15
	Tê Redutor 50mm x 25mm
	UN
	               8,00 
	             10,54 
	                           84,32 

	17.1.16
	Tê Redutor 40mm x 32mm
	UN
	               1,00 
	             10,67 
	                           10,67 

	17.1.17
	Tê Redutor 40mm x 25mm
	UN
	            16,00 
	               9,80 
	                         156,80 

	17.1.18
	Tê Redutor 32mm x 25mm
	UN
	                   -   
	               5,90 
	                                  -   

	17.1.19
	Redutor 60mmx 50mm
	UN
	            17,00 
	               7,33 
	                         124,61 

	17.1.20
	Redutor 50mm x 32mm
	UN
	                   -   
	               5,18 
	                                  -   

	17.1.21
	Redutor 50mm x 25mm
	UN
	               6,00 
	               5,07 
	                           30,42 

	17.1.22
	Redutor 40mmx25mm
	UN
	               5,00 
	               4,98 
	                           24,90 

	17.1.23
	Redutor 40mmx32mm
	UN
	               2,00 
	               5,72 
	                           11,44 

	17.1.24
	Redutor 32mm x 25mm
	UN
	               1,00 
	               2,04 
	                             2,04 

	17.1.25
	Registro de Pressão 3/4"
	UN
	            17,00 
	             32,99 
	                         560,83 

	17.1.26
	Válvula de Descarga 3/4" e engate para mictório
	UN
	            24,00 
	          134,34 
	                     3.224,16 

	17.1.27
	Válvula de Descarga 1.1/2"
	UN
	            52,00 
	             93,35 
	                     4.854,20 

	17.1.28
	Adaptador Curto LR 25mmx3/4"
	UN
	            52,00 
	               2,05 
	                         106,60 

	17.1.29
	Registro de Gaveta 3/4"
	UN
	            30,00 
	             31,80 
	                         954,00 

	17.1.30
	Adaptador Curto LR 32mmx1"
	UN
	                   -   
	               2,68 
	                                  -   

	17.1.31
	Registro de Gaveta 1"
	UN
	                   -   
	             45,13 
	                                  -   

	17.1.32
	Adaptador Curto LR 40mmx1.1/4"
	UN
	               6,00 
	               4,85 
	                           29,10 

	17.1.33
	Registro de Gaveta 1.1/4"
	UN
	               3,00 
	             44,34 
	                         133,02 

	17.1.34
	Adaptador Curto LR 50mmx1.1/2"
	UN
	            34,00 
	               5,19 
	                         176,46 

	17.1.35
	Registro de Gaveta 1.1/2"
	UN
	            17,00 
	             53,53 
	                         910,01 

	17.1.36
	Adaptador Curto LR 60mmx2"
	UN
	            14,00 
	             10,67 
	                         149,38 

	17.1.37
	Registro de Gaveta 2"
	UN
	               7,00 
	             85,28 
	                         596,96 

	17.1.38
	Tubo de 25mm
	ML
	          170,00 
	               3,80 
	                         646,00 

	17.1.39
	Tubo de 32mm
	ML
	               6,00 
	               6,11 
	                           36,66 

	17.1.40
	Tubo de 40mm
	ML
	                   -   
	               9,40 
	                                  -   

	17.1.41
	Tubo de 50mm
	ML
	            15,00 
	             11,08 
	                         166,20 

	17.1.42
	Tubo de 60mm
	ML
	            95,00 
	             15,51 
	                     1.473,45 

	17.1.43
	Bacias Sanitárias para Válvula de Descarga (Linha Ravena ) ou similar
	UN
	            52,00 
	          138,43 
	                     7.198,36 

	17.1.44
	mictórios para descarga individual 
	UN
	            24,00 
	          138,12 
	                     3.314,88 

	17.1.45
	Sistema completo de recalque do Reservatório Inferior para o Superior
	VB
	               1,00 
	       2.500,00 
	                     2.500,00 

	 
	TOTAL DO SUB-ITEM:
	 
	 
	 
	                   28.627,04 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.2
	INSTALAÇÕES DE ESGOTO
	 
	 
	 
	 

	17.2.1
	Válvula para lavatório
	UN
	            73,00 
	               4,75 
	                         346,75 

	17.2.2
	Sifão para lavatório
	UN
	            43,00 
	             13,14 
	                         565,02 

	17.2.3
	Válvula para pia
	UN
	               7,00 
	               4,75 
	                           33,25 

	17.2.4
	Sifão para pia
	UN
	               7,00 
	             13,14 
	                           91,98 

	17.2.5
	Válvula para tanque
	UN
	                   -   
	               4,75 
	                                  -   

	17.2.6
	Sifão para tanque
	UN
	                   -   
	             13,14 
	                                  -   

	17.2.7
	Joelho 90º 40mm
	UN
	            74,00 
	               4,66 
	                         344,84 

	17.2.8
	Joelho 90º 50mm
	UN
	            24,00 
	               5,81 
	                         139,44 

	17.2.9
	Joelho 90º 40mm com anel
	UN
	            74,00 
	               5,49 
	                         406,26 

	17.2.10
	Caixa sifonada 150mmx150mmx50mm
	UN
	            14,00 
	             23,02 
	                         322,28 

	17.2.11
	Caixa sifonada 150mmx150mmx75mm
	UN
	               6,00 
	             33,82 
	                         202,92 

	17.2.12
	Caixa sifonada 150mmx150mmx50mm com tampa cega
	UN
	               2,00 
	             28,00 
	                           56,00 

	17.2.13
	Caixa sifonada 150mmx150mmx75mm com tampa cega
	UN
	               4,00 
	             38,00 
	                         152,00 

	17.2.14
	Joelho 45º 40mm
	UN
	            44,00 
	               4,90 
	                         215,60 

	17.2.15
	Joelho 45º 50mm
	UN
	            13,00 
	               5,81 
	                           75,53 

	17.2.16
	Joelho 45º 75mm
	UN
	               5,00 
	               9,99 
	                           49,95 

	17.2.17
	Joelho 45º 100mm
	UN
	               5,00 
	               8,09 
	                           40,45 

	17.2.18
	Joelho 90º 75mm
	UN
	            20,00 
	               8,74 
	                         174,80 

	17.2.19
	Adaptador para vaso
	UN
	            52,00 
	             20,72 
	                     1.077,44 

	17.2.20
	Curva curta 90º x 100m
	UN
	            52,00 
	             20,11 
	                     1.045,72 

	17.2.21
	Ralo sifonado saída 40mm
	UN
	               5,00 
	               5,24 
	                           26,20 

	17.2.22
	Tê de 75mm
	UN
	            10,00 
	             17,85 
	                         178,50 

	17.2.23
	Tê redutor 100mm x 75mm
	UN
	            10,00 
	             17,44 
	                         174,40 

	17.2.24
	Tê de 50mm
	UN
	            10,00 
	             10,45 
	                         104,50 

	17.2.25
	Junção 100mm x 50mm
	UN
	               8,00 
	             18,88 
	                         151,04 

	17.2.26
	Junção 100mm x 75mm
	UN
	               2,00 
	             22,00 
	                           44,00 

	17.2.27
	Junção 100mm x 100mm
	UN
	            14,00 
	             24,08 
	                         337,12 

	17.2.28
	Caixa de gordura múltipla tigre
	UN
	               7,00 
	          127,51 
	                         892,57 

	17.2.29
	Tubo 40m
	ML
	            59,00 
	               4,39 
	                         259,01 

	17.2.30
	Tubo 50mm
	ML
	            76,00 
	               6,03 
	                         458,28 

	17.2.31
	Tubo 75mm
	ML
	            30,00 
	               8,93 
	                         267,90 

	17.2.32
	Tubo 100mm
	ML
	          150,00 
	             13,50 
	                     2.025,00 

	17.2.33
	Caixa de passagem (60x60cm) com tampa Ferro Fundido T-33 Barbara Incorel ou similar
	UN
	            24,00 
	          250,00 
	                     6.000,00 

	17.2.34
	Tubo 100mm para área externa
	ML
	          131,00 
	             13,50 
	                     1.768,50 

	 
	TOTAL DO SUB-ITEM:
	 
	 
	 
	                   18.027,25 

	17.3
	Instalações de Água pluvial
	 
	 
	 
	 

	17.3.1
	Caixa de Areia com grelha em Ferro Fundido Barbará - Incorel
	UN
	            28,00 
	          300,00 
	                     8.400,00 

	17.3.2
	Poço de visita 
	UN
	                   -   
	       1.280,98 
	                                  -   

	17.3.3
	Ralo
	UN
	                   -   
	             25,00 
	                                  -   

	17.3.4
	Tubo de pvc 100mm 
	ML
	          335,00 
	               9,41 
	                     3.152,35 

	17.3.5
	Tubo de pvc 150mm 
	ML
	                   -   
	             21,08 
	                                  -   

	17.3.6
	Tubo de pvc 200mm 
	ML
	          526,00 
	             42,00 
	                   22.092,00 

	17.3.7
	Tubo de pvc 250mm 
	ML
	            16,50 
	             55,00 
	                         907,50 

	17.3.8
	Tubo de CONCRETO 300mm 
	ML
	            35,00 
	             89,00 
	                     3.115,00 

	17.3.9
	Tubo de CONCRETO 400 mm
	ML
	            10,00 
	          102,00 
	                     1.020,00 

	17.3.10
	Redução 150mm x 100mm
	UN
	                   -   
	             38,00 
	                                  -   

	17.3.11
	Redução 100mm x 75mm
	UN
	                   -   
	             12,18 
	                                  -   

	17.3.12
	joelho 100mm
	UN
	            27,00 
	             13,49 
	                         364,23 

	17.3.13
	joelho 150mm
	UN
	                   -   
	             45,00 
	                                  -   

	17.3.14
	joelho 200mm
	UN
	            24,00 
	             52,20 
	                     1.252,80 

	 
	TOTAL DO SUB-ITEM:
	 
	 
	 
	                   40.303,88 

	18.0
	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - 'INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
	 
	 
	 
	 

	18.1
	Luminárias
	 
	 
	 
	 

	18.1.1
	Luminaria modelo 4811FC-250 - tipo pendente para uma lampada elipsoidal vapor de mercúrio  250W corpo em chapa de aço tratada e pintura na cor branca . refletor em aluminio anodizado jateado para facho concentrado  - possui alojamento para reator instalação em perfilado através de suspensão tipo gancho I-45 ou similar
	 
	            10,00 
	          427,98 
	                     4.279,80 

	18.1.2
	Luminaria pendente para duas lampadas fluorescentes tubulares de 20W - corpo em chapa de aço tratada e pintura na cor branca
	 
	            40,00 
	             86,55 
	                     3.462,00 

	18.1.3
	Balizador de saída de emergencia - duas lampadas fluorescentes de  9W tipo luz do dia 400lm
	 
	            30,00 
	          318,59 
	                     9.557,70 

	 
	SUB TOTAL:
	 
	 
	 
	                   17.299,50 

	18.2
	Extintores
	 
	 
	 
	 

	18.2.1
	Fornecimento e Instalação de Extintor de Gás Carbônico (CO2) 6 kg, incl. suporte e sinalização.
	 
	               3,00 
	          560,22 
	                     1.680,66 

	18.2.2
	Extintor tipo pó químico seco - 6KG
	 
	            29,00 
	          175,68 
	                     5.094,72 

	 
	SUB TOTAL:
	 
	 
	 
	                     6.775,38 

	18.3
	Tubulação do Sistema de Hidrantes
	 
	 
	 
	 

	18.3.1
	Fornecimento e Instalação de Tubo de Aço Galvanizado - classe média -  diâm. 75 mm
	 
	          264,00 
	             81,64 
	                   21.552,96 

	18.3.2
	Fornecimento e Instalação de Luva Galvanizada c/ rosca - classe 10 -   diâm. 75 mm
	UN
	            64,00 
	             31,51 
	                     2.016,64 

	18.3.3
	Fornecimento e Instalação de Cotovelo Galvanizado c/ rosca - classe 10 -  diâm. 75 mm
	UN
	            26,00 
	             41,95 
	                     1.090,70 

	18.3.4
	Fornecimento e Instalação de Niple Duplo Galvanizado  - classe 10 -   diâm. 75 mm
	UN
	            12,00 
	             27,62 
	                         331,44 

	18.3.5
	Fornecimento e Instalação de Luva de União Assento em Bronze  -   diâm. 75 mm
	UN
	               6,00 
	          132,21 
	                         793,26 

	18.3.6
	Fornecimento e Instalação de Registro de Gaveta Industrial Bronze diâm.75 mm
	UN
	               2,00 
	          268,88 
	                         537,76 

	18.3.7
	Fornecimento e Instalação de Válvula de Retenção Horizontal 4 Com Portinhola 63 mm
	UN
	               1,00 
	          384,24 
	                         384,24 

	18.3.8
	Fornecimento e Instalação de Válvula de Retenção Horizontal 4 Com Portinhola 75 mm
	UN
	               2,00 
	          484,24 
	                         968,48 

	18.3.9
	Conjunto motobomba - vazão de 35 m³/h - pressão 50 mca - 3 estágios - Fabricante IMBIL motor de 12,0 CV - 4 pólos - Modelo ITAP 50-330/3 ou similar
	PÇ
	               1,00 
	       4.566,56 
	                     4.566,56 

	18.3.10
	Mangueira semi-rígida para combate a incendio - 30 m
	PÇ
	               8,00 
	          635,42 
	                     5.083,36 

	18.3.11
	Esguicho regulável Ø = 16mm
	PÇ
	            10,00 
	          102,65 
	                     1.026,50 

	18.3.12
	Abrigo para mangueira 
	PÇ
	               8,00 
	             60,17 
	                         481,36 

	18.3.13
	Fornecimento e Instalação de te 90º Galvanizado c/ rosca - classe 10 - Tipo Tupy  diâm. 75 mm ou similar
	UN
	            13,00 
	             60,17 
	                         782,21 

	18.3.14
	Valvula tipo esfera de Ø 3"
	UN
	               1,00 
	             67,25 
	                           67,25 

	18.3.15
	Redução concentrica de Ø 3" x 1.1/2"
	PÇ
	               8,00 
	             24,77 
	                         198,16 

	18.3.16
	Valvula angular com engate rápido para mangueira (tipo hidrante)
	PÇ
	               8,00 
	             67,25 
	                         538,00 

	18.3.17
	Tubo em Aço Galvanizado sem Costura 2.1/2" - 63mm
	UN
	          118,00 
	             65,28 
	                     7.703,04 

	18.3.18
	Joelho em Aço Galvanidao 90º x 2.1/2"-63mm
	UN
	               2,00 
	             35,00 
	                           70,00 

	18.3.19
	Redução em Aço Galvanizado 3"-75mm para 2.1/2"-63mm
	UN
	            12,00 
	             32,40 
	                         388,80 

	18.3.20
	Flanges para ligação longas de 3"-75mm
	UN
	               2,00 
	             39,80 
	                           79,60 

	18.3.21
	tanque de pressão 10 litros
	UN
	               1,00 
	             50,00 
	                           50,00 

	18.3.22
	Manometro 0,0 até 6,0 kgf
	UN
	               1,00 
	          200,00 
	                         200,00 

	18.3.23
	Pressostato 5,0 até 50,0 PSI
	UN
	               1,00 
	          200,00 
	                         200,00 

	 
	SUB TOTAL:
	 
	 
	 
	                   49.110,32 

	19.0
	ESQUADRIAS DA OBRA
	 
	 
	 
	 

	19.1
	Portas
	 
	 
	 
	 

	19.1.1
	Portão em metalon chapa n.º 18 escuro 4,00 x 2,50 m
	UN
	               1,00 
	       3.259,70 
	                     3.259,70 

	19.1.2
	Porta de madeira 0,82 x 2,10 m - , Itaúba, Prensada, Semi Oca, Laminada p/ envernizamento
	UN
	            28,00 
	          297,02 
	                     8.316,56 

	19.1.3
	Porta dos banheiros com revestimento melamínico na cor cinza com abertura para dentro 0,82 x 2,10 m
	UN
	               4,00 
	       1.046,50 
	                     4.186,00 

	19.1.4
	Portão em metalon chapa n.º 18    -  2,00 x 2,50 m
	UN
	               4,00 
	       1.629,85 
	                     6.519,40 

	19.1.5
	Portão em metalon chapa n.º 18  -   3,00 x 2,50 m
	UN
	               3,00 
	       2.444,78 
	                     7.334,34 

	19.1.6
	Portão em gradil vazado - metalon chapa n.º 18 -  3,00 x 1,80 m
	UN
	               1,00 
	          800,00 
	                         800,00 

	19.1.7
	Porta dos banheiros para deficientes físicos com abertura para fora com revestimento melamínico na cor cinza 0,82 x 2,10 m
	UN
	               4,00 
	       1.046,50 
	                     4.186,00 

	19.1.8
	Porta dos banheiros com revestimento melamínico na cor cinza com abertura para dentro 0,62 x 2,10 m
	UN
	            15,00 
	          942,50 
	                   14.137,50 

	19.1.9
	Porta de madeira monolítica da marca Neocom na cor cinza claro 0,60 x 1,53 m, vão de luz=0,27 m ou similar
	UN
	            36,00 
	          630,50 
	                   22.698,00 

	19.1.10
	Porta de madeira monolítica da marca Neocom na cor cinza claro 0,84 x 1,53 m, vão de luz=0,27 m ou similar
	UN
	            16,00 
	          682,50 
	                   10.920,00 

	 
	SUB TOTAL:
	 
	 
	 
	                   82.357,50 

	19.2
	Janelas
	 
	 
	 
	 

	19.2.1
	Janela basculante em metalon chapa n.º 18 com vidro fumê de 6 mm - 0,30 x 0,60 
	UN
	            68,00 
	             64,80 
	                     4.406,40 

	19.2.2
	Janela basculante em metalon chapa n.º 18 com vidro fumê de 6 mm - 1,00 x 1,20 ( Cabine de imprensa e camarote )
	UN
	            24,00 
	          432,00 
	                   10.368,00 

	19.2.3
	Janela basculante em vidro temperado de 8 mm cor fumê 1,00 x 0,60 m
	UN
	            40,00 
	          245,00 
	                     9.800,00 

	19.2.4
	Vão para bilheteria com gradil em metalon chapa n.º 18 --  0,30 x 0,60 m
	UN
	               4,00 
	             42,76 
	                         171,04 

	 
	SUB TOTAL:
	 
	 
	 
	                   24.745,44 

	20.0
	QUADRA POLIESPORTIVA
	 
	 
	 
	 

	20.1
	Gradil em metalon h=1,80 m 
	M2
	          118,71 
	          102,88 
	                   12.212,88 

	20.2
	Fornecimento e instalação de trave p/ futebol de salão incluindo pintura, rede de nylon conforme detalhe dop
	CJ
	               2,00 
	          961,70 
	                     1.923,40 

	20.3
	Conjunto de tabela de Basquete, Hidráulica, móvel, com acionamento manual para quadra poliesportiva
	UN
	               2,00 
	       9.059,93 
	                   18.119,86 

	20.4
	Fornecimento e instalação de suporte p/ voley em cano galvanizado diâmetro 3 pol inclusive pintura dos mastros, catraca, rede e demais pertences ( 02 postes)
	CJ
	               1,00 
	          610,51 
	                         610,51 

	20.5
	Assento com encosto de 56,0x46,0x50,0cm, incluindo buchas, parafusos e numeração para fixação na arquibancada
	UN
	2.936,00
	          108,03 
	                 317.176,08 

	20.6
	Placar Eletrônico básico Gold - ref.: fabricante Tieperman Carvalho ou similar 
	UN
	               1,00 
	     15.700,00 
	                   15.700,00 

	 
	SUB TOTAL:
	 
	 
	 
	                 365.742,73 

	21.0
	PINTURAS EM GERAL
	 
	 
	 
	 

	21.1
	Pintura Em Selador Acrilico Pigmentado (1ª Linha ) Sobre Superfície Rebocada, uma demão, aplicado a rolo de lã
	M2
	       7.451,10 
	               1,61 
	                   11.996,27 

	21.2
	Emassamento de Parede Interna ou Forro Com Massa Corrida à Base de PVA  1ª Linha com Duas Demãos
	M2
	       7.451,10 
	               5,32 
	                   39.639,85 

	21.3
	Pintura em esquadria de ferro com esmalte semi brilho na cor grafite escuro
	M2
	          353,76 
	             10,39 
	                     3.675,56 

	21.4
	Pintura em esquadria de madeira na cor cinza claro
	M2
	          155,00 
	             11,99 
	                     1.858,45 

	21.5
	Textura Acrílica (1ªLinha) em Parede Externa ou Interna, incl. Aplicação de Fundo Preparador de Superfície Base de Água
	M2
	       7.451,10 
	               8,31 
	                   61.918,64 

	21.6
	Pintura com tinta Acrílica para Piso - Novacor ou similar ( Arquibancadas )
	m2
	       2.692,76 
	             11,71 
	                   31.532,21 

	21.7
	Jateamento comercial padrão AS 21/2 - metal quase branco, conforme norma SSPC-SP10 e NBR 7348
	KG
	  102.100,00 
	               0,13 
	                   13.273,00 

	21.8
	Pintura em esmalte epoxi espessura 80 microns, inclusive aplicação de fundo em epoxi primer espessura 80 microns em estrutura metálica
	M2
	       2.042,00 
	             16,63 
	                   33.958,46 

	 
	SUB TOTAL:
	 
	 
	 
	                 197.852,44 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.0
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	 
	 
	 
	 

	22.1
	Limpeza geral da obra
	M2
	    16.000,00 
	               4,07 
	                   65.120,00 

	22.2
	Corrimão das arquibancadas ( L=0,70M X H=1,00M )
	m
	          176,40 
	          104,88 
	                   18.500,83 

	22.3
	Guarda Corpo Pista de Skate
	m
	            14,80 
	          104,88 
	                     1.552,22 

	22.4
	Louças e metais
	 
	 
	 
	 

	22.5
	Cabides
	UN
	            53,00 
	             15,73 
	                         833,69 

	22.6
	Cuba Inóx 
	UN
	            12,00 
	             58,99 
	                         707,88 

	22.7
	Fornecimento e Instalação de Cuba de Embutir Oval Deca, na Cor Branca , s/ Válvula, ou similar
	UN
	            92,00 
	             65,31 
	                     6.008,52 

	22.8
	Meia Saboneteira
	UN
	            53,00 
	             15,73 
	                         833,69 

	22.9
	Papeleira
	UN
	            51,00 
	             19,66 
	                     1.002,66 

	22.10
	Porta Toalha de papel - em plástico ABS
	UN
	            22,00 
	             69,17 
	                     1.521,74 

	22.11
	Tanque
	UN
	               2,00 
	             85,22 
	                         170,44 

	22.12
	Torneira Fechamento Automático
	UN
	            53,00 
	          157,33 
	                     8.338,49 

	22.13
	Banco Reversível
	UN
	            10,00 
	             77,35 
	                         773,50 

	22.14
	Barra de Apoio "L" Esquerda
	UN
	               5,00 
	             58,99 
	                         294,95 

	22.15
	Barra de Apoio 80cm
	UN
	            74,00 
	             58,99 
	                     4.365,26 

	22.16
	Barra de Apoio "L" Direita
	UN
	               5,00 
	             58,99 
	                         294,95 

	22.17
	Fornecimento e instalação de divisória p/ banheiro  NEOCOM SYSTEM- ALCOPLAC cinza claro, ou similar
	M2
	          179,51 
	          303,95 
	                   54.562,06 

	22.18
	Espelhos com cantos bizotados, com altura de 80cm
	M2
	            40,00 
	             89,15 
	                     3.566,00 

	22.19
	Fornecimento e instalação de reservatório tipo coluna executado em aço USI-SAC-300, com capacidade de 100,00m³, incluindo escada tipo marinheiro com guarda corpo pintura interna com duas demãos de primer epóxi e uma demão de acabamento esmalte epóxi, pintura externa em duas demãos de primer à base de cromato de zinco e uma demão de acabamento em esmalte sintético, inclusive fundações.
	Cj
	               1,00 
	     68.380,00 
	                   68.380,00 

	 
	SUB TOTAL:
	 
	 
	 
	                 236.826,88 

	TOTAL GERAL DA PLANILHA DA OBRA:
	             7.852.605,28 


ANEXO V

CONCORRÊNCIA Nº. 003/2008
MODELO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
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ANEXO VI
CONCORRÊNCIA Nº. 003/2008
MEMORIAL DESCRITIVO
[image: image1.png]MEMORIAL DESCRITIVO E
JUSTIFICATIVO

CENTRO DE ESPORTE CULTURA E LAZER
JACIARA - MATO 6ROSSO




[image: image2.png]MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO

CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO

Localizagdo:Jaciara - MT, quadra entra as vias: Antonio Ferreira
Sobrinho /Rua Irai/ Rua Moema/Av. Chavente

Tipo de construgdo: Complexo piblico com Edificios para prdticas de
esportes e shows (Gindsio) e para convengdes (Auditério)

Autor do Projeto de Arquitetura: Deijayme Aires da Silva JR.
Proprietdrios: Prefeitura Municipal de Jaciara-MT

INTRODUCAO

Com o propésito de atender as necessidades culturais e esportivas de
uma cidade com aproximadamente 25.000 habitantes, foi projetado um
Centro de esporte, cultura e lazer onde o mesmo se beneficia de uma
arquitetura contempordnea. Com o objetivo de tornar-se um marco regional.
Sob a administracdo do prefeito Max Russi, o Centro de esporte, cultura e
lazer serd implantado préximo a rodovia BR 364 em uma drea 16.000m2,
beneficiada pela vista e seus acesso. O empreendimento e caracterizado
por sua multifuncionalidade, onde as instalages abrigam lugares para
auditdrio, gindsio, salas multiuso, arena, dreas para gindstica, atividades
esportivas, além de uma praga de convivéncias e estacionamentos.

Estard localizado na cidade de Jaciara, onde se encontra destacada
no estado por ser um pélo turistico beneficiado por suas riquezas naturas e
por estar no centro das grandes produgdes econdmica do estado.

Jaciara se localiza entre duas grandes cidades em processo de
evolugdo, estando a 170km de Cuiabd, capital do estado e a 70kmde
Rondondpolis.

A composicdo arquitetdnica e definida por dois grandes arcos com
diferencas de altura, sendo estes de 15,80m e 8.80m aproximadamente.
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Os Edificios serdo construidos em uma drea de 16.000 m2 de terreno.
O Gindsio tem capacidade para aproximadamente 3000 espectadores
sentados e comporta infra-estrutura completa para transmissdo de eventos
(cabines de imprensa), Vestidrios para atletas e baterias de sanitdrios para
0s usudrios do gindsio, além de 04 lanchonetes dispostas de forma
distribuida pelo edificio propiciando fécil acesso , Administragdo com salas
de apoio, apoio logistico (depdsitos) , posto policial, casa de forga,
bilheterias, vdrias rotas de fugas com portdes abrindo para o exterior(02
nas laterais inferiores e duas nas laterais superiores, estacionamento para
ambuléncia, quadra poliesportiva com dimensdes dentro das normas das
federagdes esportivas.

O Auditdrio possui uma drea de platéia para 500 pessoas e é dotado
de bateria de sanitdrios masculinos e femininos (inclusive para deficientes),
foyer (ante-sala) com lanchonete (tipo café) , camarote VIP suspenso para
autoridades e convidados , cabine para som e projegdo, palco com
profundidade de 4,85ml alem de confer pequenas coxias laterais dois
camarins com ante-sala ao fundo do palco.

As dreas do empreendimento estdo resumidas abaixo:

Gindsio: Pavimento térreo com 1.062,26m2, Pavimento Superior
4.400,06m2, Mesanino 142,02m2, totalizando uma drea de 5.604,34m2
Auditério com uma drea de 836,00m2

As dreas somadas resultam em 6.440,34m2

OBJETIVO

As especificagdes destinam-se a orientar a execugdo do projeto de
arquitetura de um CENTRO DE ESPORTE, CULTURA E LASER Jocalizado na
cidade de Jaciara - MT

Bem como, complementar a Planilha de Quantitativos do Projeto
descrevendo simplesmente os detalhes principais da execugdo, cabendo aos
responsaveis seguir as normas da ABNT.

A.0 - GENERALIDADES

A.0 - DEFINICOES
As defini¢des adotadas neste Memorial Descritivo constam do corpo
principal do Instrumento Contratual e/ou da Especificagdo Técnica.




[image: image4.png]A menos que seja definido de outra maneira sempre valerd como
documento superior e principal a ser observado o CONTRATO. Excecéio a
esta condigdo ocorrerd quando o Memorial Descritivo e/ou a Especificagdo
Técnica forem mais restritivos a favor da CONTRATANTE, que neste caso
poderd optar por qual procedimento ird se balizar.

Deverdo ser observadas as condi¢cdes do local para execucdo dos
projetos especificados, fazendo uma verificagdo geral quanto a fopografia
existentes, para dirimir dividas que por ventura venham a ser encontradas.

A.l - SERVICOS PRELIMINARES

A10 - A execuglo dos servigos descritos em projeto para a obra
mencionadas no Titulo obedecerd, rigorosamente, as normas a seguir e/ou
instrugdes complementares do FABRICANTE dos materiais envolvidos.

A mdo de obra a empregar serd sempre de inteira responsabilidade
da CONTRATANTE, devendo entdo, ser de primeira qualidade de modo a se
observar acabamentos esmerados e de inteiro acordo com as indicacdes e
especificagdes do Projeto.

ALl - Legalizaco da obra junto cos érgdos municipais, FEMA, IBAMA,
CREA, licencas, alvards, habite-se, aprovacdo de projetos e
complementares, de responsabilidade do CONTRATANTE.

A.2 - MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as
especificagdes do projeto. A omissdo de qualquer especificagdo deverd ser
comunicada a FISCALTZAGAO que a providenciard a devida comunicagdo aos
autores dos projetos especificos para que seja solicitada sua substituicdo.

Todos os materiais especificados poderdo sofrer substituicdo por
outros similares desde que o substituto apresente os seguintes itens
similares ao substituido: qualidade, resisténcia, conceito, tradi¢do e aspecto
além de ser aceito pela CONTRATANTE .

A.3 - REGULAMENTACAO DA CONSTRUCAO
Devem ser consideradas como parte integrante deste Memorial as
Leis, Disposigdes e normas em vigor no Territério Nacional.




[image: image5.png]A3.1 - Disposicdes e Regulamentos Estatais Municipais e Federais,
relacionadas com construcdo e equipamentos, tais como Seguranga e
Medicina do Trabalho, CLT etc.

A32 - Regulamentacéo de Concessiondrias de Servigos Publicos: dgua,
esgoto, energia, telefone, além de Corpo de Bombeiros e Meio Ambiente.

A3.3 - A execucdo, pela CONTRATADA, de qualquer servico em desacordo
com os ifens acima, sem auforizagdo expressa por escrito da
CONTRATANTE, o fard assumir todos os custos ou penalidades desta
inobservancia.

B) INSTALACOES E SERVICOS INICIALS
B.1- INSTALACOES E ADMINISTRACAO DA OBRA

B.11 - Instalacdo do canteiro (provisérias)
A obra terd todas as instalagdes provisdrias necessdrias ao seu bom
funcionamento, tais como escritério, sanitdrio, depdsitos, dgua, energia
elétrica, telefone etfc.
Caberd a CONTRATADA o fornecimento de todo o material, mdo de
obra ferramental, maquinaria e equipamentos necessdrios e adequados para
que todos os trabalhos sejam desenvolvidos com seguranga e qualidade.

B.1.2 - Limpeza e preparo de terreno

Corresponde aos servicos de limpeza, rocado, derrubada e
destacamento de drvores, queima e remogdo de entulhos, de forma a deixar
livre o terreno para os trabalhos da obra. A derrubada de drvores somente
se fard dentro do perimetro da construcdo e quando, absolutamente,
necessdria.

B.1.3 - Abastecimento de dgua e energia elétrica

A CONTRATADA providenciard a instalagdo de dgua e energia
elétrica para a luz e forga necessdrias a iluminacdo e acionamento dos
equipamentos da obra.

B.14 - Layout do canteiro

Juntamente com a CONTRATANTE a CONTRATADA deverd definir
o layout do canteiro, com a localizacdo dos escritérios, depésitos centrais
de armagdes e formas etc, bem como suas dimensdes e dreas.
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B.2.1 - A CONTRATADA, sob sua responsabilidade e com supervisdo da
FISCALIZACAO locard a obra, com rigor, com aparelhos topogrdficos,
pelos seus eixos ou faces observando-se o projeto quanto a sua plani-
altimetria.

B.2.2 - A locagdo serd executada, utilizando-se quadros com plaquetes e
tdbuas nivelados (gabarito), fixados para resistir & tensdo dos fios sem
oscilagdo e movimentos.

B23 - A CONTRATANTE ou FISCALIZACAO atestard e aprovard a
locagdo antes do prosseguimento da obra, caso haja irregularidade deve-se
refazer por sua conta os reparos necessdrios, sem prejuizos dos prazos
estabelecidos.

B.3 - MOVIMENTO DE TERRAS

B.3.1 - Todo o movimento de terras serd executado tendo em vista as cotas
do projeto.

B32 - As parfes externas dos prédios quando ndo perfeitamente
caracterizadas nas plantas serdo regularizadas de forma a permitir sempre
fdcil acesso e perfeito escoamento as dguas superficiais.

B3.3 - A movimentacdo de terras deverd ser feita sem nenhuma
interferéncia as construcdes e atividades existentes.

B.4 - ESCAVACAO PARA FUNDACOES

B.4.1- As cavas para fundagdes e/ou outras partes da obra prevista abaixo
do solo serdo executadas em obediéncia rigorosa ao projeto e de acordo
com a natureza do ferreno encontrado e o volume de trabalho a ser
realizado.

B.4.2 - Se, durante as escavagdes, for encontrado solo de natureza duvidosa
ndo anotada no Boletim de Sondagens a FISCALIZACAO serd acionada pela
CONTRATADA, para a revisdo e possiveis modificagdes no projeto pelos
seus responsdveis técnicos.

A CONTRATANTE ndo assumird nenhum 8nus adicional com relagdo a
tratamento adicional de fundagdo a menos que comprove que o solo
encontrado é atipico para a regido.




[image: image7.png]B.4.3 - Em caso de necessidade e tendo como base as Normas vigentes, as
escavagdes deverdo ser, convenientemente, isoladas, escoradas e esgotadas,
devendo-se tomar providéncias e cuidados visando-se & seguranca dos
operdrios e da prépria obra.

B4.4 - Quando executados, os taludes receberdo protecdo para evitar
futuras erosdes. Tal protegdo serd executada com a urgéncia requerida logo
apés a escolha do sistema, que deverd ser adequado, eficiente e econdmico.

B45 - As cavas com profundidades superiores a 150 m deverdo ser
escoradas. A escolha do tipo de escoramento dependerd da natureza do
terreno e demais condicdes locais, e ficard a critério, sujeita a aprovagdo da
FISCALIZACAO.

B.4.6 - O fundo da vala serd isento de pedras, detritos orgdnicos etc., e
abundantemente molhados, com a finalidade de localizar possiveis elementos
estranhos (raizes, ocos, formigueiros etc.) ndo aflorados e que serdo
acusados pela percolagdo da dgua. Apés a inspegdo, o fundo da vala serd
fortemente aplicado.

B4.7 - O esgotamento serd obrigatdrio quando a escavagdo atingir dguas
fredticas ou quando se acumularem nas cavas das dguas pluviais.

O esgotamento serd realizado através de bombas ou por drenagem de
gravidade quando esta for possivel.

B48 - Em nenhuma hipétese serdo permitidos cortes, escavagdes,
esgotamentos ou rebaixamento, sem uma andlise prévia de seus efeitos
sobre as construgdes vizinhas.

B.5 - ATERROS E REATERROS

B.5.1 - Os trabalhos de aterros e reaterros das cavas de fundagdo de
outras partes escavadas serdo executados com cuidados especiais, tendo
em vista resguardar as estruturas de possiveis danos causados, quer por
carregamentos assimétricos e/ou exagerados, quer por impacto dos
equipamentos utilizados.

B.5.2 - Os reaterros serdo executados com material escolhido, sem detritos
orgdnicos, em camadas sucessivas de 20 cm, no mdximo de espessura,
adequadamente molhados e energicamente apiloados, para que ndo
apresentem fendas, posteriormente, nem trincas ou desniveis por recalque
das camadas aterradas.
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O material escavado, recusado, deverd ser imediatamente retirado do
local das obras para que seja evitado seu reaproveitamento como reaterro.

B.5.4 - Todo o material aterro deverd ser colocado, compactado e testado
em conformidade com cddigos pertinentes e conforme as boas prdticas de
engenharia.

C) FUNDACOES, FORMA E ESTRUTURA

C.1- GENERALIDADES

As fundages serdo executadas de acordo com seus projetos
especificos.

Para cada caso deverd ser seguidas as normas, especificagdes e
métodos brasileiros especificos.

Serdo levadas em conta que os projetos estruturais estardo
obedecendo as normas especificas da ABNT, na sua forma mais recente,
aplicdveis ao caso, quando de sua leitura e interpretacdo, embora que
qualquer parte de estrutura executada pela CONTRATADA, implique em sua
total responsabilidade integral, quanto & sua responsabilidade e resisténcia.

Cumpre a CONTRATADA examinar o projeto estrutural e apresentar,
por escrito, & CONTRATANTE , qualquer observagdo sobre ele ou parte
dele com que ndo concorde ou o iniba da responsabilidade de executd-la,
sugerindo as solugdes que julgue adequados ao caso.

A CONTRATADA locard a estrutura rigorosamente, sendo
responsdvel por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel. Caberd a
CONTRATADA, por sua conta, qualquer correcéo ou demolicdo decorrentes
dos servicos julgados imperfeitos pela CONTRATANTE.

Antes de iniciar os servigos, deverd verificar as cotas referentes ao
nivelamento e locacdo do projeto, sendo que o RN (Referéncia de Nivel)
quando ndo indicado expressamente no projeto ou ndo aceito por motivo
justificado pela FISCALIZACAO, serd escolhido em acordo com esta.

Nenhum conjunto, elemento ou peca estrutural serd concretado sem a
liberagio da FISCALIZACAO, das perfeitas condicdes, disposicdes,
dimensdes, ligacdes dos elementos e escoramentos, bem como do exame da
correta colocagdo das instalacdes passantes e/ou embutidas nos concretos
de acordo com os projetos especificos. Ndo serdo permitidas mudangas
destas colocagdes, sem a expressa autorizagdo da FISCALIZACAO e/ou
PROJETISTA.
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D.2.1- ACO

As barras de ago utilizadas para as armaduras das pegas de concreto
armado, bem como sua montagem se regerd e atenderd as prescrigdes das
Normas Brasileiras sobre a matéria.

De modo geral, as barras de ago deverdo apresentar suficiente
homogeneidade quanto ds suas caracteristicas geométricas e ndo
apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliacdes e
corrosdo.

D.2.2 - AGUA

A dgua utilizada no amassamento do concreto serd limpa e isenta de
siltes, sais, alcalis, dcidos, dleos, materiais orgdnicos ou quaisquer outras
substdncias prejudiciais a mistura.

No caso de suspeita sobre a boa qualidade da dgua local ou disponivel,
deverdo ser efetuadas andlises fisico-quimicas da mesma.

Aguas com limite de turbidez até 2000 ppm poderdo ser utilizadas.
Se este limite for ultrapassado, a dgua serd previamente decantada.
O fator dgua/cimento serd, no maximo 0,56.

D.2.3 - CIMENTO

O cimento empregado no preparo do concreto satisfard as
especificagdes e ensaios da ABNT.

De maneira geral, a marca e procedéncia do cimento deverd ser as
mais uniformes possiveis, no entanto, para concretos aparentes, serd
obrigatério o uso de uma dnica marca e de mesma procedéncia.

D.3 - ARMAZENAMENTO

A CONTRATADA serd responsdvel pelo armazenamento, em
condigdes adequadas, de todos os componentes necessdrios a preparagdo
dos concretos, abrigando o cimento e estabelecendo sua rotatividade
correta, nos depésitos, protegendo as pilhas de agregados contra a
contaminagdo por materiais estranhos ou segregagdo e fornando todas as
providéncias complementares, inclusive em atencdo & determinacdo
particular da FISCALIZACAO, na guarda e manutencéo dos materiais.

0O prazo méximo de armazenamento do cimento, quando ainda fechado
na embalagem de fdbrica é de 120 dias, vencido este prazo, o cimento
somente poderd ser usado com aprovagdo da CONTRATANTE, que indicard
quais pecas, se as houver, poderd receber concreto com aquele cimento.
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D.4.1- DOSAGENS

O CONSTRUTOR providenciard a realizacdo das diferentes dosagens
necessdrias & construglo de fodas as partes da estrutura, objetivando a
obtencdo de tracos de conveniente trabalhabilidade, adequados & execucdo
da obra e atendendo d&s determinagdes do projeto estrutural que
estabelecerd e adequard resisténcia caracteristica do concreto hd 28 dias.

Estas dosagens estardo sujeitfas & aprovagdo prévia da
CONTRATANTE. No caso de recusa dos tragos apresentados poderdo ser
indicados outros tracos para atender as necessidades da obra e exigéncias
do projeto.

No caso de fornecimento de concretos usinados, pré-misturados,
serdo indicados ao fornecedor &s resisténcias caracteristicas do projeto,
que estabelecerd os tragos, que estardo sujeitos as mesmas exigéncias
deste Memorial.

No caso de concretos estruturais feitos na prépria obra, providenciar
todo equipamento e instalagdes necessdrias ao controle da mistura, por
métodos precisos, medida em peso e volume e com determinagdo da umidade
dos agregados para corregdo do fator dgua/cimento.

Os métodos e resultados do controle deverdo ser informados e
aprovados pela FISCALIZACAO, em ambas alternativas.

Deverd fornecer certificado com as caracteristicas do concreto
usinado a cada fornecimento e efetuar o envasamento de Corpo de Prova no
ato da concretagem visando ensaios futuros de resisténcia.

D.4.2 - EQUIPAMENTOS

Deve-se providenciar equipamentos adequados ao preparo de todos os
concretos necessdrios & obra, nas suas diferentes condi¢des de qualidades
fixadas em projeto e para garantir o cumprimento do Cronograma de
Construgdo.  Indicagdes particulares —poderdo ser feitas pela
FISCALIZACAO no que se refere as caracteristicas de operagdo de
betoneiras, tempo de mistura e outros aspectos correlatos.

O tempo minimo de mistura apés a introdugdo dos materiais na
betoneira, incluindo-se a dgua e de 3 (trés) minutos.

D.5 - CONTROLES TECNOLOGICOS

D.5.1 - CRITERIO GERAL

O controle tecnolégico da produgdo dos concretos que se estenderd a
todas as fases, desde a qualificagdo dos materiais & mistura dos concretos,
seu transporte e langamento serdo realizados de conformidade com as
Normas Brasileiras, submetendo-se todos os resultados & FISCALIZACAO.
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trabalhos construtivos, sejam as referentes & observancia do presente
Memorial, sejam os decorrentes de solugdes de boa técnica recomenddveis
pela utilizagdo ao longo da construgdo, em condigdes que ndo explicitas ou
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D.5.2 - TRANSPORTE

O concreto deverd ser fransportado do seu local de mistura até local
de langamento com a maior rapidez possivel, empregando-se métodos que
evitem a segregagdo dos agregados ou a perda do material, em especial
vazamentos das natas de cimento ou argamassa. Os meios de transporte
serdo proporcionados em condi¢des adequadas ao ritmo de lancamento em
consondncia com as exigéncias do cronograma, orientado por programagdo
cuidadosa que evite congestionamentos, perda de partidos e outros
incidentes prejudiciais & qualidade dos concretos e o andamento normal das
obras.

Para os concretos pré-misturados e usinados fora do canteiro,

se dard preferéncia ao seu transporte através de bombeamento.

D.5.3 - LANCAMENTO

O concreto serd colocado sem segregagdo de seus componentes, em
todos os dngulos e cantos das formas e ao redor das barras, ganchos,
estribos e pecas embutidas com a utilizacdo de meios e equipamentos
adequados.

As condigdes de queda livre, movimentagdo do concreto apés
descarregamento e demais operagdes deverdo satisfazer as exigéncias da
boa técnica evitando assim, problemas de segregacdo, "bicheiras”, ninhos,
porosidade superficial excessiva, etc.

D.5.4 - ADENSAMENTO

O concreto deverd ser adensado por meio de equipamento mecdnico
simultaneamente com o langamento e antes do inicio da "pega” do concreto
devendo  providenciar todo o equipamento necessdrio, em quantidades
adequadas ao desembarago da construcdo, sem paralisagdes e sem prejuizos
para a qualidade do produto.

D.6 - FORMAS E ACABAMENTO DO CONCRETO

D.6.1 - CARACTERESTICAS ESTRUTURALS

As formas serdo construidas com materiais aprovados pela
FISCALIZACAO e deverdo ser usadas onde quer que sejam necessdrias
para confinar o concreto e moldd-lo nas linhas, dimensdes e juntas exigidas
no projeto.
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pressdes resultantes dos lancamentos e vibracdes e deverdo ser mantidas
rigidamente em posigdo.

As formas deverdo ser suficientemente estanques para impedir a
perda da argamassa.

Qualquer vedagdo que seja necessdria deverd ser feita com material
aprovado pela FISCALIZACAO.

As formas para estruturas com superficie em concreto aparente
deverdo ser construidas em material compativel ao acabamento superficial
desejado.

D.6.2 - QUALIDADE E UTILIZACAO DAS FORMAS

Quando indicado em projeto deverdo ser colocados sarrafos de 1,5
cm chanfrados a 45° nos cantos das formas de maneira a produzirem cantos
chanfrados nos dangulos externos das superficies de concreto
permanentemente expostas.

As formas remontadas deverdo sobrepor o concreto endurecido do
lance anteriormente colocado em néo menos de 10 cm e deverdo ser fixadas
com firmeza contra o concreto endurecido de maneira que, quando o
langamento do concreto for reiniciado, as formas ndo se alargardo e ndo
permitirdo desvios ou perdas de argamassa nas juntas de construgdo.

Deverdo ser feitas aberturas (janelas) tempordrias nas formas, onde
necessdrio, para facilitar a inspegdo e limpeza além do langamento e
adensamento do concreto.

Propde-se para langamento dos concretos, sua queda livre ndo deva
ultrapassar 15m para se evitar formagdo de "ninhos” de concretada e
desagregagdo na massa.

A FISCALIZACAO ndo liberard as concretagens sem que antes
tenham sido cumpridos os requisitos minimos de limpeza, posicionamento de
ferragens, verificagdo dos espagadores e outras pecas embutidas, aplicagdo
de dleos ou outros componentes antiadesivos na superficie das formas em
contato com o concreto e devido travamento para evitar deslocamento das
formas e perda do recobrimento minimo de 5 cm da armadura.

D.6.3 - LIMPEZA E UNTAMENTO DAS FORMAS

Por ocasido do langamento do concreto nas formas, a superficie das
mesmas deverd estar isentas de incrustagdes de argamassa ou outro
qualquer material estranho.

Antes do langamento do concreto as superficies das formas deverdo
ser saturadas com dgua.

O desmoldante para formas de madeira, nas pegas de concreto
aparente deverd ser do tipo adequado, refinado e puro, de composicdo
conveniente para a finalidade.
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As ferragens ou outras superficies que requeiram aderéncia ao
concreto deverdo ser mantidas isentas do desmoldante.

Nas formas destinas aos concretos aparentes ndo serd permitido o
uso de dleo queimado como desmoldante, para ndo comprometer a aparéncia
e bom aspecto dos mesmos.

As ferragens serdo mantidas afastadas das formas por meio de
pastilhas de concreto ou afastadores de pldstico, ndo se admitindo tacos de
madeira como espagadores ou afastadores.

As partes da estrutura ndo visiveis (revestidas ou escondidas)
poderdo ser executadas com madeira serrada, em bruto. Para as partes
aparentes, serd exigido o uso de placas de compensado plastificado.

O reaproveitamento dos materiais usados nas formas serd permitido
desde que se realize a conveniente limpeza e se verifique auséncia de
deformagdes. Ndo se permitirdo pregos encravados no concreto apés a
desforma.

No caso de construgdo com tijolos de barro (macigos ou furados)
poder-se-d utilizar a elevacdo das alvenarias como forma na execugdo de
pilares, e o respaldo das alvenarias como fundo das vigas, desde que sejam
mantidas as dimensdes das pegas estruturais e as demais faces sejam
fechadas com cuidados especificos de estanqueidade, alinhamento, prumo e
fravamento.

D.6.4 - CURA E PROTECAO

A cura e a protego das superficies de concreto, desde o término de
cada concretagem e deverdo ser providenciado todos os meios necessdrios
para o perfeito endurecimento dos concrefos, que devem ser umedecidos
para sua melhor cura durante no minimo 7 (sete) dias consecutivos, sem
inferrupgéo.

Ndo serdo permitidos produtos de cura.

D.7 - ARMADURAS

As armaduras constituidas por vergalhdes de ago de tipos, bitolas
especificadas em projeto, deverdo obedecer rigorosamente ds normas e
especificagdes da ABNT.

Deve-se fornecer, cortar, dobrar e colocar todas as armaduras de
ago de acordo com: projeto especifico, normas referentes e determinagdes
da FISCALIZACAO.

Deve-se fornecer certificado de procedéncia do aco utilizado na
armacdo, bem como permitir que retire corpos de prova para efetuar
ensaios quando e se hecessdrio, registrando no Didrio de Obra tal
procedimento.
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As barras de ago deverdo ser convenientemente limpas de qualquer
substdncia prejudicial & aderéncia, retirando-se ds camadas eventualmente
destacadas por oxidagdo.

A limpeza das barras se fard, preferencialmente, fora das formas.
Quando, porém, tal acontecer, tal se fard tomando-se cuidados para
garantir que os materiais provenientes desta limpeza ndo permanegam
retidos nas caixas das formas.

D.7.3 - DOBRAMENTO

O dobramento das barras, inclusive ganchos, deverd ser feito com os
raios de curvatura previstos em projeto, respeitados os minimos
estabelecidos nos itens 6.3.4.1 e 6.3.4.2 da NBI/78.

As barras de ago tipo B, sempre serdo dobradas a frio. As barras ndo
poderdo ser dobradas junto s emendas com solda.

D.7.4 - PROTECAO

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servico
deverd estar disposto de modo a ndo acarretarem deslocamento das
armaduras.

As barras de espera deverdo ser protegidas contra a oxidacdo
através de pintura com nata de cimento ou éleo solivel e, ao ser retomada a
concretagem, serdo limpas para garantir a boa aderéncia.

D.8 - DIVERSOS

D.8.1 - TOLERANCIAS NAS ESTRUTURAS
Na construcdo da obra ndo serdo tolerados desvios dos alinhamentos,
niveis, prumos e dimensdes fixadas nos desenhos, que excedam os limites
indicados a seguir:
Dimensdes de pilares, vigas e lajes
5 mm por falta
5 mm por excesso
Dimensdes fundagdes (planta)
10 mm por falta
50 mm por excesso.

D.8.2 - REPAROS

No caso de falhas nas pegas concretadas, serdo providenciadas
medidas corretivas, compreendendo demolicio, remocdo do material
demolido e recomposicdo. Nas diversas fases citadas serd ouvida e
consultada a FISCALIZACAO e/ou PROJETISTA.
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eventualmente resultarem nas superficies serdo reparadas de maneira a se
obter as caracteristicas do concreto com acabamento compativel com
ACABAMENTO APARENTE LISO.

As rebarbas, saliéncias maiores e deficiéncias de concretagem
oriundas do procedimento de envasamento, adensamento, deslocamento das
formas serdo eliminadas obrigatoriamente, sob 8nus da CONTRATADA.

D.8.3 - Aceitagdo automdtica da Estrutura (NBI/78) satisfeita as condigdes
do projeto, deste memorial a aceitagdo da estrutura se fard mediante as
prescricdes do item 16.1 da NBI/78.

D.9 - CONCRETO ARMADO - ACABAMENTO APARENTE LISO

Esta denominagdo refere-se ao acabamento obtido pela concretagem
de encontro & face impermedvel de formas de madeira compensada
plastificadas, fibra prensada dura, ou metdlica com traco e concreto
preparado em excesso de areia e consisténcia pldstica, seco suficiente
apenas para garantir a trabalhabilidade do concreto por vibragéo mecanica
normal.

Apés a desforma, a face do concrefo se apresentard perfeitamente
regular, ndo podendo apresentar porosidade macroscépica, decorrente de
bolhas de ar oclusas, nem cascas frdgeis esfoliantes de pasta de cimento.

Nas emendas das placas de formas ndo deverd haver a formagéo de
corddes de areia segregada da pasta (oriundos do mau rejuntamento desses
contatos ou da sua excessiva permeabilidade), tolerando-se desniveis, de
uma placa para outra de até 3 mm (trés milimetros) em faces planas e até 5
mm (cinco milimetros) em qualquer outra posicdo.

Os reparos executados nesta superficie ndo poderdo ser observados
a distdncia de 80 cm (oitenta centimetros) por observador ndo avisado. O
tipo de acabamento aparente ndo exonera este concreto dos conceitos do
memorial sobre CONCRETO.

E) ALVENARIAS E DIVISORIAS

NORMAS GERAIS

As alvenarias serdo executadas fielmente as dimensées, alinhamentos
e espessuras indicadas no projeto.

Deverdo apresentar prumo e alinhamento perfeitos, fiadas niveladas
e espessura de juntas compativeis com o material utilizado e detalhes de
projeto.

As alvenarias suportadas por vigas continuas deverdo ter seus vdos
contiguos levantados simultaneamente.
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No fechamento de vdos das estruturas as alvenarias serdo
executadas até uma altura que permita seu posterior acunhamento contra a
estrutura. No caso de alvenaria portante tal altura ird até ao fundo da cinta
de amarragdo superior.

Todas as alvenarias de elevagdo indicadas em projeto serdo
executadas com tijolos cerdmicos furados e compreensdo mecdnica, de
primeira qualidade, conforme caracteristicas fixadas nas especificagdes
brasileiras da ABNT.

A empreiteira deverd empregar argamassa de cimento, cal hidratada
areia lavada no trago de 1:2:6 com espessura mdxima nas juntas de 2,0cm.

Os encunhamentos e cintas de amarragdo sé serdo executadas com
tijolo macigo assentes inclinados de forma a obter perfeito travamento.

Os elementos de alvenaria que absorvem dgua deverdo ser molhados
por ocasido de seu assentamento.

Todas as aberturas de alvenarias que ndo atinjam a estrutura na sua
parte superior deverdo ser encimadas com viga de concreto com apoio
lateral compativel com o véo.

As aberturas nas partes inferiores de janelas ou guichés receberdo
contra vergas na mesma forma.

As alvenarias ndo encunhadas contra a estrutura receberdo cintas de
concreto armado (alvenarias de meia altura).

As alvenarias baixas como platibandas, muretas, para-peitos, guarda-
corpo etc. além da cinta de amarracdo, terdo pilares distantes de 2 (dois)
metros, no mdximo, também em concreto armado.

No momento da elevagdo das alvenarias deverdo ser previstos os
elementos para fixagdo para os batentes das esquadrias, rodapés,
aparelhos, pegas sanitdrias etc. Conforme projeto e detalhes, bem como os
elementos das instalagdes (tubulacdes, caixa etc.).

Quando, em madeira, serdo de lei e imunizados previamente com
produtos a base de alcatrdo (carbolinim, neutrol 45 etfc.) e fixados com
argamassa de cimento e areia frago 1:4.

As alvenarias deverdo receber chapisco e reboco bem sarrafeados de
forma que ndo haja falhas e imperfei¢des que poderdo ser vistas quando
emassadas e pintadas, os locais que receberdo revestimento cerdmico
deverdo receber chapisco e embogo, todos os revestimento e massa de
cobertura deverdo seguir normas da ABNT.

E.1- ALVENARIAS

E.11- EM TIJOLOS DE BARRO
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Os tijolos das alvenarias de elevacdo serdo do tipo cerdmico, furado, de 8
ou 5 furos, bem cozidos, sonoros, de arestas bem vivas e dimensdes
regulares e sem empenos.

As espessuras da argamassa de assentamento ndo poderdo ultrapassar 20
mm, e serdo rebaixadas a colher.

Néo se admitirdo sobras de argamassa para fora das faces prumadas das
alvenarias.

No caso de existir uma face revestida, as diferencas de medidas nos
tijolos serdo tiradas para esta face, deixando paramento aparente
completamente sem diferencas e uniforme.

O arremate das alvenarias aparentes com as estruturas ndo se fard
através de pegas cunhadas.

Tomar-se-do cuidados para que as fiadas se ajustem ao vdo
determinado, levando-se em consideracdo a retracdo natural das
argamassas de assentamento.

E.2 - DIVISORIAS

E.2.1 - DE CHAPAS EM PEDRA

Colocadas onde indicadas em projeto serdo constituidas por
montantes, travessas e painéis, obedecendo a especificagdes contidas no
projeto de arquitetura, em granito Cinza Ocre ou similares.

Para a fixagdo das portas, deverd se respeitar perfil em aluminio, e as
portas de madeira revestidas com lamina de férmica conforme projeto.

As ferragens das portas serdo com tarjeta tipo "livre ocupado”

Haverd 2 dobradicas por folha, cromadas.

F) COBERTURA

NORMAS GERAIS

As coberturas obedecerdo ao projeto especifico e detalhes relativos,
empregando-se méo de obra qualificada para tal fim.

Todas as coberturas executadas empregando qualquer material que
esteja especificado, deverdo se apresentar, comprovadamente, estanque as
dguas pluviais, sendo os danos resultantes de alguma imperfeigdo.

Todas as coberturas, independentemente, de detalhes do projeto,
deverdo apresentar todos os acessdrios necessdrios ds suas fixagbes e
funcionamento, em afencdo &s recomendacdes do FABRICANTE do
elemento que as compde.

Qualquer abertura, na cobertura, para passagem de algum elemento
como antenas, chaminés, pdra raios, ventilagdes etc., deverd sempre prever
acessérios adequados que impegam a enfrada de dguas pluviais.




[image: image18.png]A estrutura metdlica deverd ser executada conforme projeto
especifico.

F.1.1- TELHA FIBROCIMENTO

Telhas de fibrocimento, com modelo ondulado, inclinagéo de 10%, com
largura Gtil de 1050mm, largura fotal de 1100mm, raio de curvatura de sua
ondulagéio de 6 a 8 mm, com composicéio bdsica de cimento e fibra de
amianto, do fornecedor ETERNIT

F.1.1- TELHA DE ACO

Telha de ago ondulada com isolamento térmico actistico e EPS 30mm
pré-pintada na cor branca em ambas as faces (gindsio) e telha de ago
ondulada pré-pintada na face externa de cor vermelha e face inferna
galvalume (auditério)

As coberturas neste material atenderdo rigorosamente:

Aos detalhes do projeto no que se refere a estrutura de sustentagdo,
dimensdes de chapa, acessérios, e inclinagdes;
As especificacdes e recomendagdes do FABRICANTE. No caso de chogue ou
divida entre as informagdes do fabricante e do projeto, prevalecerdo as
recomendages ~ mais  rigidas, ouvindo-se  impreterivelmente a
CONTRATANTE.
Especial cuidado deverd ser tomado, por ocasido da montagem, de modo a
ser evitada a infiltragdo, por agdo dos ventos dominantes.

O sentido da montagem serd contrdrio ao dos ventos.

As pecas metdlicas de fixacdo das telhas deverdo ser ndo ferrosas.

Todas as pecas que exijam furaglo das telhas deverdo receber
protecdo adequada contra infiltragdes, usando-se os recursos dados pelo
FABRICANTE para tal (arruelas de chumbo, massa de vedagdo etc.).

Ndo serdo admitidas furagdes executadas a prego ou pungéo.

Os furos a serem efetuados, serdo nas cristas das ondulacdes e com
brocas adequadas.

F.3 - CALHAS PARA AGUAS PLUVIAIS

Serdo em chapas galvanizadas 22 e cimento

Serdo dobradas nas dimensdes do projeto e fixadas conforme
indicagdo de projeto estrutural e quando necessdrio.

No caso de existirem segmentos de calha, estes serdo rebitados e
soldados, observando-se o caimento das dguas.

Apés a instalagdo serdo pintadas com duas demdos de zarcdo.




[image: image19.png]Serd removida antes das pinturas toda a ferrugem, notadamente, nos
locais soldados.

As tubulages para descida das dguas pluviais deverdo ser embutidas
nas alvenarias, se necessdrio poderdo ocorrer enchimentos desde que seja
consultado o local e devidamente autorizado, devendo ser registrado no
Livro de Obra, néo serd admitido de forma alguma tubulaggo exposta.

F.4 - RUFOS, PINGADEIRA E CONTRA-RUFOS METALICOS

Serdo em chapa galvanizada 22 ou superior dobrada conforme
indicacdes e detalhes do projeto.

Serdo fixadas com parafusos e arruelas ndo-ferrosos, soldas a ponto,
ou grapas, de acordo com indicagdo do detalhe ou de acordo com as
condigdes peculiares.

Apés suas instalagdes receberdo pintura a finta antiferruginosa
(bicromato de zinco).

6) FORROS

6.1 - FORRO COM ISOLAMENTO ACUSTICO

Onde determinado em projeto haverd a aplicacéo de forros liso, em
placas de 600 x 600 mm?, suspensos por pendurais de arames galvanizados
presos a estrutura.

No encontro das placas sdo fixadas estruturas metdlicas com

acabamento de 1.5mm

Em fungdo dos tamanhos e dos locais a serem visitados (tubulagdes
e/ou elementos superiores) no seu perimetro para facilidades na sua
remogo.

As lumindrias serdo embutidas nos pardmetros do forro , conforme
projeto e especificagdo.

Conforme indicado no projeto de arquitetura, os forros acdsticos
serdo Textura Fina ou similar, e deverdo ser instalados com sistema de
suspensdo na cor branca conforme especificagdo do FABRICANTE.

H) IMPERMEABILIZACOES E TRATAMENTOS

H.1 - GENERALIDADES

Os servigos de impermeabilizagdo e tratamentos serdo de primorosa
execugdo, com materiais e pessoal, que oferecam garantia dos trabalhos a
realizar, e sigam rigorosamente as normas e cuidados a seguir.

No caso de dividas ou desencontros entre o presente Memorial e as
determinagdes e/ou recomendagdes do FABRICANTE serdo seguidas as
mais rigorosas.




[image: image20.png]Para fins do presente Memorial ficard estabelecido que, sob a
designagdo de "servicos de impermeabilizagdo”, tem-se o objetivo de
designar obra estanque, assegurando mediante o emprego de materiais
impermedveis, e outras disposicdes, a perfeita protegdo de construgdo
contra a penetragdo da dgua.

Assim a impermeabilizagdo dos materiais serd apenas uma das
condi¢des necessdrias, mas ndo suficientes, a serem satisfeitas.

A construglio serd estanque quando constituido por materiais
impermedveis, mas que assim permanegam, a despeito de pequenas fissuras
ou restritas modificacdes estruturais da obra, normais e previsiveis e ndo
resultantes de agdes fortuitas ou grandes deformagdes.

As impermeabilizagdes do tipo "coladas” ou andlogas s6 poderdo
ser aplicadas a superficies resistentes, unidas e apresentando dngulos e
cantos arredondados (sem arestas vivas).

Quando as circunsténcias ou as condigdes locais se verificarem tais
que tornem aconselhdvel o emprego de sistemas diferentes do previsto,
deverdo ser as mesmas constatadas pela FISCALIZACAO e adotado o
sistema mais adequado ao caso.

A méo de obra empregada deverd ser especializada, habilitada,
para que os acabamentos, tolerdncias e ajustes sejam, fielmente
respeitados.

Nos casos de impermeabilizagdo de reservatdrios, que irdo armazenar
dgua para consumo, os materiais ndo deverdo conter agentes que
comprometam a potabilidade da dgua contida.

Na ocorréncia deste comprometimento, serd exigido o refazimento
dos servigos de impermeabilizagdo, por meio de outro processo ndo
comprometedor, pelo CONSTRUTOR.

As superficies de concreto a serem impermeabilizadas deverdo
ser executadas com fdbuas brutas afim de que estas superficies fiquem
dsperas e porosas.

H.2 - IMPERMEABILIZACAO
PROCEDIMENTO DOS TRABALHOS

a.l - Preparo das superficies:

Limpeza - Limpar, cuidadosamente, a superficie a ser fratada, removendo-
se todo e qualquer elemento estranho ou solto, graxa, restos de argamassa
etc.

Preparo - No caso dos concretos, cortar e remover, ferragens sem funcdo
estrutural, e preencher ninhos de concretagem; nas alvenarias remover as
argamassas excedentes de assentamento.




[image: image21.png]Regularizacdo - As superficies apresentar-se-do devidamente regularizados
e sem fissuras.

TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE

O processo e os procedimentos seguirdo orientagdo do FABRICANTE
e serdo executados por profissionais habilitados, para garantia da melhor
execugdo e perfeicdo dos servigos.

S6 se iniciardo os processos de impermeabilizagdo apés colocagdo,
inser¢do, remendos e outros reparos ou fixagdes dos elementos situados
nas partes a serem impermeabilizadas.

H.3 - TRATAMENTO DAS SAPATAS CORRIDAS, BALDRAMES E CINTAS
DE CONCRETO ARMADO EM CONTATO COM O SOLO E/OU ATERROS

Levardo tratamento, para evitar umidade nas alvenarias e
revestimentos, de pintura de NEUTROL 45, nas partes em contato com o
solo ou aterros e parte superior de apoio das alvenarias.

As frés primeiras fiadas das alvenarias de elevagdo ou aparentes
levardo em sua argamassa de assentamento impermeabilizante SIKA 1 na
proporcdo 1:15 (SIKA: dgua) com 3,5% na relagéio SIKA/cimento.

H.4 - LAJE DE IMPERMEABILIZACAO (CONTRA-PISO)

Sobre o terreno, regularizado e aplicado conforme Memorial, serd
langado lencol de concreto simples, no trago 1:4:8, com 6 cm de espessura,
entre os baldrames, sapatas corridas e/ou cintas.

No seu langamento serdo previstos todas as instalagdes e elementos
enterrados, bem como as diferencas de pisos indicados ou, na sua falta,
indicadas pela FLISCALIZACAO.

O contra piso deverd ser impermeabilizado diretamente na massa de
regularizagdo.

H.5 - TRATAMENTO EM CONCRETOS E ALVENARIAS APARENTES

Os concretos aparentes que apresentam irregularidades, rebarbas
etc. sofrerdo tratamento por esmerilhamento.

Todo concreto aparente liso deverd ser polido com lixadeira elétrica,
primeiramente a seco e apds a dgua, devendo ficar perfeitamente liso.

As alvenarias salvo determinacdo diferente levardo tratamento de
verniz a base de acrflico (vidro concreto aparente), apds retirada completa
de restos de argamassa.

REVESTIMENTO
I.1- NORMAS GERAIS

Os revestimentos sé serdo iniciados apds completa "pega” das
argamassas de alvenarias, chapiscos, colocagdo dos batentes, marcos,




[image: image22.png]embutidas as tubulagdes, caixas, concluida a cobertura e as alvenarias
firmes e retilineas.

Deverdo apresentar pardmetros perfeitos, —desempenhados,
prumados, alinhados e nivelados com arestas vivas, todos os teste de dgua e
esgoto deverdo ser feitos antes do inicio dos revestimentos de acabamento.

A recomposicdo de qualquer revestimento deverd ser executada com
perfeigdo, afim de ndo apresentar diferencas ou descontinuidades.

As superficies a serem revestidas serdo limpas a vassoura e
abundantemente molhadas antes dos revestimentos a serem aplicados.

Qualquer pardmetro a ser revestido levard um chapisco de aderéncia,
langado fortemente contra a superficie previamente umedecida e limpa,
formado por argamassa de cimento e areia grossa trago 1:3.

Todas as tubulagdes e caixas das diversas instalagdes serdo
executadas antes de pronto o emboco, ou as faixas mestras do mesmo,
evitando-se dessa forma retoques no reboco (revestimento fino).

As espessuras dos revestimentos ndo deverdo ultrapassar 20 mm
(vinte milimetros).

I.2- ARGAMASSA

I.2.1-EMBOCO PAULISTA

Os embogos serdo iniciados apés completa "pega” entre as alvenarias
e chapiscos. O trago a empregar serd cimento, cal hidratada e areia no
trago 1:2:8, medido em volume.

Esta massa serd preparada misturando-se a seco areia com a cal em
pasta, no trago 1:5, até atingir coloracdo uniforme, quando se adicionard a
dgua necessdria.

Ao se atingir uma massa homogénea de aspecto uniforme e consisténcia
pldstica deixar-se-d a mesma, em repouso por 7 (sete) dias.

Por ocasido do uso desta massa adicionar-se ao cimento na proporgdo de
1:12 com a massa "cortida”.

A argamassa deverd ser usada dentro de duas horas a partir do
primeiro contato do cimento com a dgua.

As quantidades de argamassa serdo dosadas para a utilizagéo dentro
de etapas definidas, de maneira a ser evitado seu endurecimento, o que ndo
serd folerado, sendo expressamente vedada sua utilizacdo, e seu novo
amassamento. A massa estd perdida.

Os embogos serdo fortemente lancados e comprimidos contra os
partimentos chapiscados, e apresentardo superficies dsperas e/ou
entrecortados com suigos para facilitar a aderéncia dos revestimentos.

Espessura mdxima de 15 (quinze) mm.

O acabamento serd o desempenado a régua.




[image: image23.png]1.2 - ELEMENTO VAZADO

1.21-Elemento vazados pré-fabricados elaborado a base de argamassa de
cimento, com dimensdes de 50x50x8cm.

I.3- AZULEJOsS

I.3.1- NORMAS GERAIS

Os revestimentos em azulejos serdo executados com cuidado especial
por pessoal habilitado em servigos durdveis e esmerados.

A colocagdo dos azulejos serd de "junta a prumo”, com espessura
dessa juntas ndo superior a 1,5 mm (um milimetro e meio).

Serdo de boa qualidade medindo 0.20 x 0.20 modular , na cor Branco
ou Alpe das marcas Cecrisa/Chiarelle/ fiori ou similares.

Serdo duros, bem cozidos, sonoros, resistentes impermedveis e de
coloragdo e dimensdes uniformes. As faces visiveis devem ser planas, sem
fendas, manchas ou falhas.

Serdo rejeitadas as pegas e/ou lotes que ndo satisfizerem as
exigéncias deste Memorial.

Nos cantos vivos dos paramentos azulejados inclusive
requadragdo dos caixilhos e portas serdo aplicadas cantoneiras embutidas
de aluminio ou PVC branca faceadas com os azulejos.

Os azulejos a serem cortados para passagem de tubulagdes,
torneiras e outros elementos das instalagdes ndo deverdo apresentar
rachaduras ou emendas.As bordas do corte serdo esmerilhadas de forma a
se apresentarem lisa e sem irregularidades. Nenhum elemento interno
deverd ultrapassar o plano de assentamento dos azulejos. Antes do
assentamento dos azulejos, serdo providenciados os elementos necessdrios
as fixagdes dos aparelhos, esquadrias ou outro elemento permanente, sejam
por buchas de ndilon, tacos de madeira ou outros.

Para o assentamento serd empregada argamassa de cimento, cal em
pasta e areia média 1:2:8, em volume, com espessura mdxima de 10 (dez) mm
sobre o chapisco.

Nos revestimentos de piso a teto serd, antes do assentamento,
verificados, rigorosamente, todos os prumos e niveis, de maneira a se obter
um arremate perfeito e uniforme, principalmente nas chegadas
azulejos/teto.

O rejuntamento serd feito com rejunte na cor cinza plantina, sete
dias apés o término do assentamento.
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J.1- NORMAS GERAIS

Os pisos sobre aterros internos levardo previamente uma camada
(lastro) regularizadora, conforme item TRATAMENTOS deste Memorial.

Todos os pisos lavdveis terdo declividade de 1% (um por cento), no
minimo em diregdo ao escoamento (ralo, gretha etc.).

Os rodapés serdo sempre em nivel com altura de 10cm e sempre do
mesmo material do piso.

A colocagdo dos elementos de piso serd feita de modo a deixar as
superficies planas, evitando-se ressaltos de um em relagdo ao outro.

Serd substituido qualquer elemento que soar cavo & percussdo
metdlica

Em ambientes contiguos e de mesmos niveis serd adotado

os seguintes critérios para as seguintes soleiras internas: dois ambientes
com mesmo acabamento ndo haverd soleira; dois ambientes com
acabamentos diferentes a soleira serd em granito cinza andorinha ou
similar, com 2 (dois) cm de espessura.

J.2 - PISO VINILICOS

Na drea da quadra poliesportiva serd utilizado  piso
esportivo flexivel monolitico a base de polioretano para prdticas de esporte,
onde o contrapiso de ser impermeabilizado, nivelado e regurarizado deve se
estabilizar o solo de fundagdo a fim de suportar os esforcos a que o piso sdo
submetidos.

Este piso deverd ser executado com as devidas especificagdes do
FABRICANTE.

J.3 - CERAMICA
Onde indicado em projeto haverd aplicagdo de cerdmica das marcas
Cecrisa/Chiarelle/ fiori ou similares, na cor alpi ou branco medindo 30x30
As pegas serdo de massa homogénea, bem cozida, perfeitamente
plana.
O assentamento se fard em juntas continuas, com argamassa colante
O rejuntamento serd executado com no mdximo 3mm de espessura e
deverd ser na cor Cinza platina .

J.4 - CIMENTADO

Serdo executados em argamassa 1:4 de cimento e areia aplicados a
seco quando, da execucdo do contra pisos sobre seu concreto,
desempenados e batidos, aproveitando-se a umidade do mesmo.




[image: image25.png]Ndo serd queimado com mata de cimento, para que seja garantida sua
aderéncia e aspereza.

J.5 - PISO EM GRANILITT

Tipo polido, 18.0Mpa, com junta de dilatagéo seca, formando quadros
150 x 150m com espessura de e=7.00cm, preparado com régua de aluminio,
perfeitamente nivelado.

J.6 - CARPETE

Revestimento de carpete que serd aplicado sobre contrapiso
desempenado, com sua composigdo em tufting, textura boucle altura de 3 a
5 mm, indicado para trafego intenso, da marca tabacow ou similares.

J.7 - PASSEIOS EXTERNOS

Circundando todos os blocos, haverd um passeio formado por placas
de concreto simples, fundidas no local de 1,50 x 1,50 m e 2.00x2.00m, de 5
cm de espessura.
0O trago serd 1:3:5.

As juntas serdo de dilatagdo se da o prdprio gabarito.

As placas serdo niveladas com as tampas das caixas das instalagdes
quando houver.

Os passeios terdo caimento para fora do prédio de no minimo 2% com
o fim de escoar fodas as dguas, e serd assentada sobre terreno bem apoiado
e firme, sua cota se situard a 5 cm (cinco centimetros) da soleira do prédio.

Havendo necessidade haverd colocagdo de degraus de acesso do
terreno ao passeio.

L) ESQUADRIAS
L.1-PORTAS
L.1.1- PORTAS DE METALON

Serdo utilizadas portas de metalon com dimensdes e detalhes do
projeto, com acabamento em pintura esmalte semi-brilho na cor grafite
escuro.
L.1.2- PORTAS MADEIRAS

L.1.2- PORTAS LISAS

Seguirdo localizacdo, dimensdes e detalhes do projeto, de madeira

cedrinho rosa, com alisares e portais do mesmo material.
L.1.2- PORTAS FORMICADAS




[image: image26.png]Portas de madeira lisa, com aplicacdo de revestimento formicado
estrutural TS da marca formica ou similar na cor cinza claro.

L.1.3 - PORTAS DE VIDRO
Portas de vidro temperado incolor com aplicacéo de isul-filme fume
de 10mmm.

L.1.4 - PAINEIS MONOLITICO

Com revestimento em melaminico estrutural TS-100mm férmica
macica com acabamento em textura dupla face, materialmonolitico de alta
densidade, quimicamente inerte com resisténcia mecdnica, na cor cinza
Claro , fabricante Neocom ou similares.

L.2 - Janelas
L.1- Janelas metalon

Janelas de metalon com acabamento em tinta esmalte na cor grafite
escuro semi-brilho. Seus vdos receberdo vidro comum de 6 mm incolor com
aplicagdo de isulfilme fume, respeite dimensdes e modelos.

L.2 - Janelas Vidro
Janelas de vidro temperado de 10mm com abertura estilo maximo ar
com aplicagéo de pelicula fume com perfil de aluminio fume .

Todo material a ser empregado, serd de boa qualidade e sem defeitos
de fabricagdo ou falhas de laminagéo.

M) PINTURAS/ACABAMENTO

M.1- NORMAS GERAIS

Todas as superficies a pintar estardo secas, cuidadosamente limpas,
retocadas e preparadas para cada tipo de pintura a que se destinam.

Cada demdo de tinta s6 poderd ser aplicada quando a precedente
estiver perfeitamente seca. Convem observar 24 horas entre duas demdos
consecutivas.

NOTA: As tintas a base de acetato de polivinila (PVA) permite um intervalo
menor, cerca de 3 (trés) horas.

Igual cuidado se observard entre a aplicagdo da massa corrida e a primeira
demdo de tinta (24 horas).




[image: image27.png]Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos das tintas nas
superficies ndo destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos etc.). Os
salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a
tinta estiver fresca, com emprego de removedor adequado.

As cores ndo estiverem definidas em projeto, o serdodefinidas pelos
arquitetos. Deverdo sempre prevalecer, de um modo geral, as cores e
tonalidades claras.

Cada vez que uma superficie tiver sido lixada, serd cuidadosamente,
limpa com escova e pano seco, para total remogéo da tinta.

As superficies a serem pintadas, apés a conclusdo dos servigos,
deverdo apresentar uniformidade quanto & textura, tonalidade e brilho
compativel (fosco, semifosco e brilhante).

M.2 - PINTURA AREA EXTERNA

Serd aplicada a tinta MAXVINIL ou similares em textura fina com
aplicagdo de rolo conforme indicacdes do FABRICANTE.

Na drea externa deverd ser aplicado textura e apds deverd ser
pintada se necessdrio. Verificar especificagdo no projeto.

M.2.1 - REVESTIMENTO

Recebera aplicado de revestimento monocapa para protecdo e
decorago de fachadas e paredes internas, com acabamento chapiscado na
cor concreto ou cinza claro

Sobre a superficie muito lisa, como concreto, escavar e lavar a base e
aplicar IBO XAPISCOFIX ROLADO antes da aplicagdo do sistema
monoplaca. Para vdos de esquadrias recomenta-se o uso de fibra de vidro.

M.3 - PINTURA AREA INTERNA

M.2.1 - Pintura com aplicacdo de seladora, passa corrida e tinta semi-brilho
na cor Branco gelo.

N) VIDROS

Os servicos de envidracamento serdo executados rigorosamente de
acordo com os detalhes do projeto e com as disposicdes do presente
Memorial.




[image: image28.png]A espessura dos vidros serd funcdo das dreas das aberturas,
distdncia das mesmas em relagdo ao piso, vibragdes e exposicdo a ventos
fortes dominantes.

Os vidros a serem empregados nas obras ndo poderdo apresentar
bolhas lentes, ondulagdes, ranhuras ou outros defeitos.

Para assentamento das chapas de vidro serd empregada silicone mas
se ndo houver possibilidade e ser inevitdvel poderd ser fixada com massa de
vidraceiro dupla ou gachetas de borracha dupla.

As chapas de vidro sempre ficardo assentes em leito pldstico, quer de
massa (duas demdos) quer de borracha; essa técnica ndo serd dispensada,
mesmo quando da fixagdo do vidro com baguete metdlico ou de madeira.

Antes da colocacdo dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes serdo
bem limpos e lixados; os vidros serdo assentes entre as duas demdos finais
da pintura de acabamento.

Os vidros de grande porte como das portas de acesso, deverdo ser
temperados em 10mm e antes de serem assentados deverdo receber
pelicula fume, os demais vidros de dimensdes pequenas, tais como vestidrios
e banheiros receberdo vidros aramados de 4 a 6 mm.

Se houver necessidade de alteragdo devido a dimensdes as mesmas
deverdo ser comunicadas aos autores do projeto.

0O) FERRAGENS

Serdo do mesmo fabricante das divisérias internas dos banheiros da
marca Neocom ou sililar.

Para portas internas dos sanitdrios e vestidrios, ferdo como:
- fechaduras com fecho tarjeta interna e externa, prépria do sistema das
placas de divisdria, cromadas e pintadas eletrostdticas.

-Os batentes em perfis especiais de aluminio, anodizado em varias
cores ou pintada no sistema eletrostdtico.

Para as portas externas

-Todas as folhas de abrir levardo dobradigas (trés unidades por
folha), de latdo macico.

- Fechaduras das marcas papais ou imab, linha comercial ou similares.

P) SOLEIRAS E PEITORIS

P.1- SOLEIRAS
Serdo colocadas soleiras conforme projeto em granito Cinza Ocre,
com espessura de 2 cm (dois centimetros), segundo detalhe especifico.

P.2 - PEITORIS
Os peitoris serdo colocados em granito Cinza Ocre, com pingadeiras
de 1cm para fora do paramento da alvenaria.
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R1 - As pegas (ferragens), fais como: forneiras pressmatic compact de
mesa, etc, para rede de dgua potdvel, fabricacdo DOCOL base com
acabamento C-40 CR ou similares

Todos os registros deverdo ter canoplas da linha docol especiais de metal. A
vdlvula de descarga serd de metal DOCOL ou similares

R.2 - As torneiras das copas deverdo ser da linha docol luxo de mesa bica
mével da marca DOCOL ou similares.

R.3 - Os chuveiros instalados nos banheiros serdo do tipo Docol Luxo, da
marca DOCOL ou similares.

R5 - As pegas de acabamento para rede Hidro-Sanitdria, tais como: tfampas
de ralo e caixas sifonadas, engates, serdo de metal cromado.

R.6 - Nos banheiros, os vasos serdo de fabricacdo Incepa/Fiorri ou
similares, com caixa acoplada cor branco gelo para os banheiros de uso
restrito e Vaso sanitdrios com vdlvula de descarga na cor branco gelo para
os vestidrios .

S. - INSTALACOES ELETRICAS

S.1- O projeto serd fornecido satisfazendo as Normas Brasileiras (ABNT),
a concessiondria local e estas especificagdes, devendo ser seguido
rigorosamente, salvo mudangas previamente solicitadas pela fiscalizagdo.
5.2 - Os inferruptores e tomadas serdo embutidos da linha iriel ou similar
.na cor tradicional.
5.3 - As lumindrias tipo calha serdo de 60x60 da marca Abalux ou similares
. de embutir, cdd. AO6 em ago pintado em branco com refletor parablico
em aluminio anodizado com Lampada fluorescente 4x20W.
5.4 - As lumindria de embutir céd. BEM IL 26V, da Interlainty com ldmpada
pl 1x26w ou similares
5.5 - As dicréicas serdo spot orientdvel branca de embutir, céd. BEM IL
0013 com lampada de 1x20W ou similares
5.6 - As arandelas externas serdo da marca Mega Lux, céd. Ax406 em aco e
vidro na cor branca com ldmpada pl 1x20W.
S.7 - Para o jardim Refletor HQT da Startec na cor preta ou similares
5.8 - Para o Jardim balizador da marca clardo ou similares na cor preta.

As caixas deverdo ser montadas de acordo com projeto especifico de
elétrica, respeitando as normas do fabricante.
5.10 - Serd fornecida os projetos das instalagdes hidrdulicas e sanitdrias
existentes e a construir para a perfeita interligacdo do conjunto.

Outros especificagdes sobre instalagdes estardo contidas em
memorial descritivo especifico.
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T.1 - Nos banheiros as bancadas do lavatério serdo de granito Cinza Ocre,
dotados de uma cuba oval de louga de sobrepor, fabricagdo Incepa /Fiorri
ou similares na cor branco gelo.

T.2 - O vaso sanitdrio para deficiente fisico da Deca Linha Vogue Plus ref.
P51 na cor branco gelo com assento vogue plus com abertura frontal com
fixagdo cromada AP 52 ou similares.

T3 - Mictério da marca Incepa / fiori ou similares na cor branco gelo,

T.4 - Colocar barras de apoio para deficiente no Box destinado ao mesmo da
marca Deca linha conforto ref. 2310 (80cm) ou similares.

U - ACESSORIO / MOBILIARIO EM GERAL

U.l- ASSENTO

Assento para gindsio fabricado em péliolefinas, estabilizadas contra raios
ULV com pontos de fixagdo e disposicdo de numeracdo, da marca
MARFINITE ou similares.

As poltronas do auditério com assento e encosto blindado externamente
com polietileno de alta densidade, texturizado, com almofadas
confeccionadas com poliuretana expandido no assento e no encosto,
respectivamente inclinados, pranchetas escamotedveis constituida de
aglomerado revestido em laminado melaminico de alta pressdo




[image: image31.png]A obra serd enfregue em perfeito estado de conservagdo e limpeza;
everdo apresentar funcionamento em perfeito estado, todas as suas
istalagdes, equipamentos e aparelhos. Suas instalagdes estardo
efinitivamente ligadas s redes de servigos publicos.

Todo entulho deverd ser removido da obra e destinado a local
propriado conforme Legislagdo vigente.

Qualquer esclarecimento que se fizer necessdrio alem deste
\emorial, os responsdveis pelo projeto estdo a disposi¢do para
ualquer duvida ou esclarecimento que se fizer necessdrio para o
om desenvolvimento da obra.

Sem mais
Deijayme Aires da silva jr. - crea 9682/D
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