


MMT



Madeiras e Materiais para Construção

MAURICIO TIAGO SANTI - ME
 CPNJ:11.508.688/0001-31
 IE: 133830616
 RUA GUAÍÇARA, Nº448 SÃO SEBASTIÃO
 FONE: (66) 9.9986-7478

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA – MT

Reforma de telhado (troca de telhas) e reforma de sala de 62,63 m²

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO / M ²	TOTAL
Reboco	148,77 M ²	R\$ 30,00	R\$ 4.463,10
Alvenaria	27,19 M ²	R\$ 45,00	R\$ 1.223,55
Contra Piso	60,00 M ²	R\$ 32,00	R\$ 1.920,00
Piso Cerâmica	66,17 M ²	R\$ 45,00	R\$ 2.977,65
Revestimento	15,00 M ²	R\$ 42,00	R\$ 630,00
Pinturas	228,58 M ²	R\$ 21,00	R\$ 4.800,18
Elétrica em Geral	R\$ 2.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Forro	60,0 M ²	R\$ 30,00	R\$ 1.800,00
Hidráulica em geral	R\$ 800,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
Demolição	24,19 M ²	R\$ 21,00	R\$ 507,99
Portais	06 Un.	R\$ 110,00	R\$ 660,00
Portas de madeira	06 Un.	R\$ 110,00	R\$ 660,00
Janelas a Construir	03 Un.	R\$ 260,00	R\$ 780,00
Vasos Sanitário e Pias	02 Un.	R\$ 90,00	R\$ 180,00
Pintura de Portas	06 Un.	R\$ 70,00	R\$ 420,00
Remoção de Telhado e parte do madeiramento	306,0 M ²	R\$ 25,00	R\$ 7.650,00
Confecção de Telhado e madeiramento	306,0 M	R\$ 45,00	R\$ 13.770,00
TOTAL GERAL			R\$ 47.342,47

Mauricio Santi

MAURICIO TIAGO SANTI - ME

PROJETO E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 24.981.852/0001-20

CPF: (06) 99908-7150 / (65) 99721-3297 / (66) 3022-6045

CONSTRUÇÕES DE BARRAÇÃO, CASA BRANCA VILA PLÁNEA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SACUAIA - MT

PROJETO: MA. COZUELA F. 114 ALO. RESERVAÇÃO

Nº DE ORDEM: ORÇAMENTO

DATA: 14/03/18

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE PREVISTA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNIT. COM BON	TOTAL DO SERVIÇO	TOTAL DO ITEM	
1.1		Reboco	M2	148,77 m²	R\$ 27,00		R\$ 4.016,79		
1.2		Alvenaria	M3	27,19M³	R\$ 44,50		R\$ 1.209,95		
1.3		Contra Piso	M2	60,00M²	R\$ 37,00		R\$ 2.220,00		
2.1		Piso Cerâmica	M2	60,00M²	R\$ 42,50		R\$ 2.550,00		
2.2		Revestimento	M2	15,00M²	R\$ 39,90		R\$ 598,50		
2.3		Pinturas	m2	228,58M²	R\$ 20,20		R\$ 4.617,31		
2.4		Elétrica em Geral		2300,00	R\$ 3,150,00		R\$ 3.150,00		
2.5		Ferro		60,0M³	R\$ 28,40		R\$ 1.704,00		
2.6		Hidráulica em Geral		700,00	R\$ 1.220,50		R\$ 1.220,50		
2.7		Demolição		24,19M³	R\$ 19,75		R\$ 477,75		
2.8		Portas	06 Un.		R\$ 110,00		R\$ 660,00		
2.9		Portas de madeira	06 Un.		R\$ 109,00		R\$ 654,00		
3.0		Janelas a Construir	03 Un.		R\$ 258,40		R\$ 775,20		
3.1		Vasos Sanitário e Pias	02 Un.		R\$ 75,00		R\$ 150,00		
3.2		Pintura de Portas	06 Un.		R\$ 69,36		R\$ 416,16		
3.3		Remoção de Telhados e parte do madeiramento	306,0 m³		R\$ 24,45		R\$ 7.481,70		
3.3		Confecção de Telhado e Madeiramento	306,0 M		R\$ 46,90		R\$ 14.351,40		
CUSTO TOTAL DA OBRA								46202,25	
TOTAL GERAL									


CONSTRUMAIS ENGENHARIA
 CNPJ: 24.981.852/0001-20
 R. Rui N. Chomier
 CREA-MT 632618/1 Engº C-

FLS 12
 SETOR DE LICITAÇÃO

RM – BARBOSA EIRELI – EPP
CNPJ. 18.591.607/0001-59 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.552.628-0
RM CONSTRUÇÕES E REFORMAS
Rua Jurucê, Nº 1425 – Vila planalto – Fone: (66) 3461 – 5622 / 9 9620 – 9434.

CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA – MT
TIPO DA OBRA: CONSTRUÇÃO CIVIL

OBRA PARCIAL

Obs. Término de 62,63 M² de Obra e Troca de 306 M² de telha de Barro por Telha de Fibrocimento

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO / M ²	TOTAL
Reboco	148,77 M ²	R\$ 23,00	R\$ 3.421,71
Alvenaria	27,19 M ²	R\$ 35,00	R\$ 951,65
Contra Piso	60,00 M ²	R\$ 25,00	R\$ 1.500,00
Piso Cerâmica	66,17 M ²	R\$ 40,00	R\$ 2.646,80
Revestimento	15,00 M ²	R\$ 37,00	R\$ 555,00
Pinturas	228,58 M ²	R\$ 17,00	R\$ 3.885,86
Elétrica em Geral	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Forro	60,0 M ²	R\$ 25,00	R\$ 1.500,00
Hidráulica em geral	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Demolição	24,19 M ²	R\$ 12,00	R\$ 290,28
Portais	06 Un.	R\$ 80,00	R\$ 480,00
Portas de madeira	06 Un.	R\$ 80,00	R\$ 480,00
Janelas a Construir	03 Un.	R\$ 200,00	R\$ 600,00
Vasos Sanitário e Pias	02 Un.	R\$ 50,00	R\$ 100,00
Pintura de Portas	06 Un.	R\$ 40,00	R\$ 240,00
Remoção de Telhado e parte do madeiramento	306,0 M ²	R\$ 16,00	R\$ 4.896,00
Confecção de Telhado e madeiramento	306,0 M	R\$ 33,00	R\$ 10.098,00
TOTAL GERAL			R\$ 34.945,30

Rubem Marco Leite Barbosa

RM – BARBOSA EIRELI – EPP