



JACIARA
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA - MT

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD

ENDEREÇO: RUA CAROLINA FINAL - JARDIM CLEMENTINA/ RUA RL-02 FINAL -

JARDIM LEBLON

DATA: 08/12/2021

DATA: 08/12/2021									
		SINAPI 10/2021 - NÃO DESONERADO / SICRO3			BDI:		27,46%		
					PREÇO				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DMT	UND.	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.0		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22* , ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)		M²	3,00	R\$ 250,00	R\$ 318,65	R\$	955,95
1.1	I - 00004813			VB	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.823,80	R\$	3.823,80
1.2	S/C	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					SUBTOTAL	R\$	4.779,75
ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
2.0		ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	40,00	R\$ 94,87	R\$ 120,92	R\$	4.836,85
2.1	100305			H	60,00	R\$ 34,93	R\$ 44,52	R\$	2.671,31
2.4	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SUBTOTAL	R\$	7.508,16
TERRAPLENAGEM									
3.0		ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020		M³	968,57	R\$ 2,79	R\$ 3,56	R\$	3.444,37
3.1	101118	CARGA, MANOBRÁ E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020		M³	968,57	R\$ 6,74	R\$ 8,59	R\$	8.320,80
3.2	100974	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	5,00	M³XKM	6.053,57	R\$ 2,43	R\$ 3,10	R\$	18.749,59
3.3	93588						SUBTOTAL	R\$	30.514,75
PAVIMENTAÇÃO									
4.0		ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020		M³	879,50	R\$ 2,79	R\$ 3,56	R\$	3.127,62
4.1	101118	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019		M²	3.228,57	R\$ 1,75	R\$ 2,23	R\$	7.201,49
4.2	100576	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		M³	439,75	R\$ 8,46	R\$ 10,78	R\$	4.741,88
4.3	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LA		M³	439,75	R\$ 8,46	R\$ 10,78	R\$	4.741,88
4.4	96388	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA		M²	2.597,70	R\$ 21,35	R\$ 27,21	R\$	70.690,46
4.5	97807	SELANTE. AF_01/2020		M²	2.597,70	R\$ 6,79	R\$ 8,65	R\$	22.481,88
4.6	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019					SUBTOTAL	R\$	112.985,20
TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO									
5.0		TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	80,00	m³xkm	4.634,30	R\$ 0,66	R\$ 0,84	R\$	3.898,54
5.1	83356	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM.	143,00	txkm	2.228,83	R\$ 0,51	R\$ 0,65	R\$	1.448,84
5.2	93176	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30	5,84	txkm	11.813,44	R\$ 1,17	R\$ 1,49	R\$	17.617,18
5.3	95878								

5.4	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 - (Areia)	1,24	txkm	2.508,33	R\$	1,46	R\$	1,86	R\$	4.667,80
5.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 - (Areia)	5,00	m³xkm	77,93	R\$	1,74	R\$	2,22	R\$	172,84
								SUBTOTAL		R\$	27.805,19
6.0		DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA									
6.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016		M	742,20	R\$	50,24	R\$	64,04	R\$	47.527,45
6.2	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016		M	15,00	R\$	54,08	R\$	68,93	R\$	1.033,96
6.3	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M³), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014		M³	15,62	R\$	4,64	R\$	5,91	R\$	92,38
	89044	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015		M²	10,00	R\$	59,77	R\$	76,18	R\$	761,83
	89173			M²	8,00	R\$	29,32	R\$	37,37	R\$	298,97
6.4	92223			M	35,00	R\$	436,39	R\$	556,22	R\$	19.467,79
6.5	SICRO3 - 2003459	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS		UN	1,00	R\$	2.766,68	R\$	3.526,41	R\$	3.526,41
								SUBTOTAL		R\$	72.708,79
								TOTAL		R\$	256.301,83

Deferson Campos
CREA: MT. 037.460
R.G.: 1215735855
Engenheiro Civil



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA - MT

ENDEREÇO: RUA CAROLINA FINAL - JARDIM CLEMENTINA/ RUA RL-02 FINAL
- JARDIM LEBLON



DATA: 08/12/2021

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ETAPA	VALOR	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês	%	5º Mês	%	Total	%
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.779,75	3.861,34	80,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,41	19,21	4.779,75	1,86
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.508,16	889,50	11,85	1.285,24	17,12	1.285,24	17,12	2.842,08	37,85	1.206,11	16,06	7.508,16	2,93
TERRAPLENAGEM	30.514,75	30.514,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.514,75	11,91
PAVIMENTAÇÃO	112.985,20	0,00	0,00	28.246,30	25,00	28.246,30	25,00	56.492,60	50,00	0,00	0,00	112.985,20	44,08
TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO	27.805,19	0,00	0,00	8.341,56	30,00	8.341,56	30,00	11.122,08	40,00	0,00	0,00	27.805,19	10,85
OBRAS COMPLEMENTARES	72.708,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.812,64	30,00	50.896,15	70,00	72.708,79	28,37
VALOR TOTAL	256.301,83	35.265,59	13,76	37.873,09	14,78	37.873,09	14,78	92.269,38	36,00	53.020,67	20,69	256.301,83	100,00
VALOR ACUMULADO	256.301,83	35.265,59	13,76	73.138,68	28,54	111.011,77	43,31	203.281,16	79,31	256.301,83	100,00	256.301,83	100,00

Dileferson Campos
CREA: MT. 037.460
RN: 1215735855
Engenheiro Civil

FLS. 09
SETOR DE LICITAÇÃO



PROJETO ARQUITETONICO

CARIMBO

Dieferson Campos
CREA-MT: 037.460
CRA: 1215735855
RNP: 1215735855

ESCALA: SEM ESCALA	ENDEREÇO DA OBRA FINAL RUA CAROLINA BAIRRO: JARDIM CLEMENTINA FINAL RUA RL-02, BAIRRO: JARDIM LEBLON		OBRA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD		PROPRIETARIO Prefeitura Municipal de Jacara CNPJ: 03.347.135/0001-16		DATA 08/10/2021
	ART: 000000-0		ENG. CIVIL CREA: MT037460 RNP: 1215735855		FOLHA 01/01		FORMATO A3



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD FINAL RUA RL-02 E RUA FINAL CAROLINA
ENDEREÇO: BAIRRO JARDIM CLEMENTINA- JARDIM LEBLON

O presente memorial descritivo fixa normas gerais para execução de serviços de pavimentação asfáltica em tsd no final da rua RL-02 e final da rua Carolina, situada no bairro jardim clementina e bairro jardim leblon.

Dados conforme projeto arquitetônico e planilha orçamentária.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

•

É obrigatória a apresentação dos seguintes documentos antes do início das obras:

1.

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) devidamente quitada;

2.

Livro Diário de Obra.

•

Para medições é obrigatório apresentação de solicitação por escrito do valor pretendido bem como demonstração deste em planilha elaborada pelo empreiteiro.

•

Eventuais atrasos que demandem dilatação de prazo para execução dos serviços deverá

ser requerido por escrito pelo empreiteiro, apresentando as justificativas para o atraso bem como novo cronograma físico financeiro.

• O recebimento dos serviços deverá ser requerido, após o qual será analisado pelo Engenheiro Fiscal, que emitirá Termo de Recebimento Provisório ou Definitivo dos Serviços conforme o caso;

• Em caso de emissão de Termo de Recebimento Provisório, deverá o empreiteiro sanar os problemas apontados em Relatório emitido pelo Engenheiro de Recebimento de Obras e



requerer por escrito nova vistoria.

- Toda e qualquer alteração de projeto somente terá validade se apresentada no Livro Diário de Obras e autorizada pela Fiscalização.
- Eventuais acréscimos de serviços deverão ser comunicados, por escrito, previamente à Fiscalização.

As áreas destinadas para este projeto de pavimentação cidadãos residentes. Desta forma a gestão municipal, visando garantir o conforto, segurança e condições de sanidade urbana à população, apresenta projeto de pavimentação com TSD.

1. - PAVIMENTAÇÃO COM TSD

Analisando o tráfego na região chegou é constituído por camadas de terraplenagem para rebaixamento das vias, regularização do subleito, base estabilizada granulometricamente com espessura de 20,00 cm e revestimento em Além de oferecer aos usuários das via a segurança e o conforto proporcionados por vias pavimentadas a administração pública visa garantir melhoria na qualidade de vida da população destes bairros.

1.1 – Terraplenagem

Para garantir que as vias estejam regulares e em nível inferior às casas já edificadas, o projeto contempla camada de terraplenagem (corte e aterro) para regularização do leito carroçável. Para tanto, a espessura média desta compensação de corte e aterro será de 20cm de espessura.

1.1.1 – Execução da terraplenagem

Levando em consideração que o serviço será realizado em áreas urbanas já habitadas é primordial que os trechos sejam iniciados e finalizados em períodos curtos de tempo de população. Desta forma é necessário que haja o dimensionamento correto dos volumes de corte e transporte do material a ser removido, abrindo somente trechos que possam ser finalizados no mesmo dia. Para redução necessário molhar constantemente as vias com caminhão pipa. Os serviços serão realizados na ordem cronológica abaixo: a) Isolamento do trecho,



com sinalização de interrupção de tráfego; b) Corte e aterro na espessura desejada com utilização de motonível; c) Carga e transporte do material removido até fora.

1.2 – Regularização e compactação do subleito

Nesta etapa será realizada a compactação do subleito a 100% do Proctor Normal e a conformação da plataforma da via, transversal e longitudinalmente. Após a realização da regularização do subleito, as camadas subjacentes do pavimento, que neste projeto são a base e o revestimento asfáltico.

1.2.1- Execução da regularização do subleito

O procedimento para a regularização do subleito é: a) Escarificação e espalhamento dos materiais; b) Homogeneização dos materiais secos; c) Umedecimento (ou aeração) e homogeneização da umidade; d) Compactação; e) Acabamento; f) Liberação ao tráfego.

1.2 - Base estabilizada granulometricamente sem mistura

A base é uma camada estrutural do pavimento, localizada imediatamente abaixo do revestimento asfáltico, constituída por solos, produtos de britagem ou a mistura de ambos. Neste projeto, a base será executada com espessura de 20 cm com material granular (resistir aos esforços aos quais o pavimento está submetido, cumprindo seu papel de estabilidade através de uma correta compactação sem a necessidade de aditivos).

1.3.1- Materiais para base estabilizada granulometricamente

Neste projeto, foi adotada base de 20,00 cm proveniente de jazida.

1.3.2 – Execução da base estabilizada granulometricamente

A mistura será realizada diretamente na pista, por se tratar de base de dois componentes, o que dispensa o uso de usina de solos. Os materiais para base estabilizada granulometricamente.

As etapas de execução da base são:

a) Mistura;



- b) Espalhamento;
- c) Umedecimento ou aeração e homogeneização da mistura;
- d) Compactação;
- e) Acabamento;
- f) Liberação do tráfego.

1.4 - Imprimação

1.4.1 – Materiais para imprimação

O ligante asfáltico indicado para a imprimação da base é o asfalto diluído tipo CM-30, A taxa de aplicação do asfalto diluído é de 1,2kg/m².

1.4.2 – Execução da imprimação

O procedimento para a execução da imprimação são a correta sinalização do trecho visando a segurança do tráfego, varredura da superfície a fim de eliminar o pó e material solto existente, leve umedecimento e posterior aplicação do ligante asfáltico em quantidade adequada. Não deve se aplicar o ligante asfáltico quando a temperatura for inferior a 10° C. O período de exposição de uma base imprimada ao trânsito de veículos não deve ser superior a 30 dias.

É necessário que a largura para imprimação seja conferida antes do início dos serviços, desta forma evita-se a sobreposição das camadas do pavimento.

1.5 – Tratamento Superficial Duplo com Capa Selante

O tratamento superficial duplo com capa selante, é um revestimento constituído de três aplicações de material betuminoso, cobertos cada um por uma camada de agregado mineral grão médio e miúdo. A primeira aplicação do material betuminoso é feita diretamente sobre a base imprimada e coberta imediatamente com agregado grão médio, constituindo a primeira camada do tratamento. A segunda camada é semelhante à primeira usando-se agregado médio. A capa selante feita com agregado miúdo completada com uma compressão final. O tratamento deve ser executado sobre a imprimada e de acordo com os alinhamentos, greide e seção transversal projetados.

1.5.1-MATERIA

1.5.1.1 - MATERIAIS BETUMINOSOS



Será empregado os seguintes materiais betuminosos: emulsões asfálticas, tipo: RR-2C, a taxa de aplicação é 4,8kg/m²

1.5.1.2 – AGREGADOS

Os agregado são de pedra britada nº 1, pedrisco e areia média. Devem constituir de partículas limpas, isentas de coberturas e torrões de argila. O desgaste Los Angeles não deve ser superior a 40%. Quando não houver na região materiais com esta quantidade, admiti-se o emprego de agregados com valor de desgaste até 50% ou de outros que, utilizados anteriormente, tenham apresentado, comprovadamente, bom comportamento. O índice de forma não deve ser inferior a 0,5.

1.5.2 - EXECUÇÃO

1.5.2.1 - Não será permitida a execução dos serviços, objeto desta especificação, durante os dias de chuva.

1.5.2.2 - Antes de serem iniciadas as operações de execução do tratamento proceder-se-á varredura da pista imprimada para eliminar todas as partículas.

1.5.2.3 - Os materiais betuminosos são aplicados de uma só vez em toda a largura a ser tratada, ou, no máximo, em duas faixas. A aplicação será feita de modo a assegurar uma boa junção entre duas aplicações adjacentes. O distribuidor deve ser ajustado e operado de modo a distribuir o material uniformemente sobre a largura determinada. Depósitos excessivos de material betuminoso devem ser prontamente eliminados.

1.5.2.4 - Imediatamente após a aplicação do material betuminoso, o agregado especificado deve ser uniformemente espalhado. Quando necessário, para garantir uma cobertura uniforme, a distribuição poderá ser complementada por processo manual adequado. O excesso de agregado deve ser removido antes da compressão.

1.5.2.5 - A extensão de material betuminoso aplicado deve ficar condicionado à cobertura imediata com agregado. No caso de paralisação súbita e imprevista do carro distribuidor de agregado, o agregado será espalhado, manualmente, na superfície já coberta com material betuminoso.

1.5.2.6 - O agregado deve ser comprimido em sua largura total o mais rápido possível, após a sua aplicação. A compressão deve ser interrompida antes do aparecimento de sinais de esmagamento do agregado. A compressão deve começar pelas bordas e progredir para o eixo, nos trechos em tangente e nas curvas, deverá progredir sempre do bordo mais baixo para o bordo mais alto, sendo cada passagem do rolo recoberta na vez subsequente de pelo menos, a metade da largura deste. O trânsito pode ser permitido, sob controle, após a compressão do agregado.

1.5.2.7 - Após a compressão da primeira camada, e o agregado ter sido fixado, faz-se a varredura do agregado solto. A seguir executa-se a segunda camada de modo idêntico ao da primeira.

1.5.2.8 - O trânsito não será permitido quando da aplicação do material betuminoso ao agregado. Só deverá ser aberto após a compressão terminada. Entretanto, em caso de necessidade de abertura do trânsito antes de completar a compressão, deverá ser feito um controle, para que os veículos não ultrapassem a velocidade de 10 Km/h. Decorridas 24 horas do término da compressão, o trânsito deve ser controlado com velocidade máxima de 40 Km/h.



JACIARA

PREFEITURA
GESTÃO 2021/2024

FLS	16
SETOR DE LICITAÇÃO	

Jaciara, 08 de Dezembro de 2021


DIEFERSON CAMPOS
Engenheiro Civil
CREA: MT037460

Dieferson Campos
CREA: MT. 037.460
RN: 1215735855
Engenheiro Civil



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA - MT

SETOR DE ENGENHARIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD

ENDEREÇO: RUA CAROLINA FINAL - JARDIM CLEMENTINA/ RUA RI-02 FINAL - JARDIM LEBLON

Data: 08/12/2021

COMPOSIÇÃO DO BDI

ITEM	DESCRIÇÕES DAS DESPESAS	%
Grupo A - Despesas Indiretas - DI		
	Seguro + Garantia	3,66
	Riscos (R)	0,80
	Administração Central (AC)	1,27
		1,59
Grupo B - Benefício		
	Lucro Bruto	6,16
		6,16
Grupo C - Despesas Financeiras		
		0,59
Grupo D - Impostos		
	COFINS	13,15
	PIS	3,00
	ISS	0,65
	CPRB	5,00
		4,50
TOTAL BDI (%) = >		27,46
BDI = (((1+A)*(1+B)*(1+C))/(1-D))-1)*100		

Dieferson Campos
CREA: MT. 037.460
RN: 1215735855
Engenheiro Civil

QUADRO DE RUAS														
JACIARA - MATO GROSSO														
ENDEREÇO		Extensão (m)	Larguras (m)			Sub-Leito (m²)	Sub-Base e Base (m³)	Imprimação e TSD (m²)	COORDENADAS INICIAIS		COORDENADAS FINAIS		LOGRADOUROS E LIMITOFES	
			Leito	Pista	TSD								INICIO	FIM
ITEM	LOGRADOURO													
1.0	CAROLINA	178,50	8,70	7,90	7,00	1.552,95	211,52	1.249,50						
1.1	RL 2	192,60	8,70	7,90	7,00	1.675,62	228,23	1.348,20						
						3.228,57	439,75	2.597,70						
		371,10												

Dieferson Campos
 CREA-MT: 037.460
 RN: 121573585
 Engenheiro Civil



Quadro de Cotação - 00125/21

Produto/Serviço	QTD	Prc.Unitário		Preço Total		Prc.Unitário	Preço Total	Vencedor(es)
		Proponente_544						
119.002.010 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	1	256.301,83	256.301,83					544 256.301,83
Valor Total da Cotação:								256.301,83

Relação de Proponentes Participantes


544 03.347.135/0001-16 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

Relação de Proponentes Vencedor(es)

544 256.301,83

Aprovado por:

Digitador (a)
Regina





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.576.427/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/05/2008
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL PRISMA PROJETOS E CONSTRUÇOES EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PRISMA PROJETOS E CONSTRUÇOES	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO AV MIGUEL SUTIL	NÚMERO 2839	COMPLEMENTO SALA 4
--------------------------------------	-----------------------	------------------------------

CEP 78.010-500	BAIRRO/DISTRITO AREAO	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT
--------------------------	---------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ENGPISMA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (65) 9999-4633
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/05/2008
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

 Emitido no dia **09/12/2021** às **14:46:41** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 FLS 219
 SETOR DE LICITAÇÃO

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.576.427/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/05/2008
NOME EMPRESARIAL PRISMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
LOGRADOURO AV MIGUEL SUTIL	NÚMERO 2839	COMPLEMENTO SALA 4
CEP 78.010-500	BAIRRO/DISTRITO AREAO	MUNICÍPIO CUIABA
UF MT		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ENGPRISMA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (65) 9999-4633	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/05/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/12/2021** às **14:46:41** (data e hora de Brasília).Página: **2/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FLS 229
SECTOR DE LICITAÇÃO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.969.897/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/08/1991
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO AV MIGUEL SUTIL	NÚMERO 2998	COMPLEMENTO SALA 6
-------------------------------	----------------	-----------------------

CEP 78.065-120	BAIRRO/DISTRITO PICO DO AMOR	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT
-------------------	---------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VIGA.CONSTRUÇOES2020@GMAIL.COM	TELEFONE (65) 3669-3364
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/09/2021 às 14:30:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

FLS

238

SETOR DE LICITAÇÃO

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.522.256/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/01/2018
NOME EMPRESARIAL UPX CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) UPX CONSTRUTORA E ENGENHARIA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R CUIABA	NÚMERO 2424	COMPLEMENTO SALA 1
CEP 78.715-276	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ELDORADO	MUNICÍPIO RONDONOPOLIS
UF MT		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABIL@ADRIANOMORAESCONTADOR.COM.BR		TELEFONE (66) 3411-5404/ (66) 9990-3150
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/01/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/12/2021** às **14:30:20** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 FLS 248
 SETOR DE LICITAÇÃO

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.522.256/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/01/2018
NOME EMPRESARIAL UPX CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis (Dispensada *) 68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis (Dispensada *) 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R CUIABA	NÚMERO 2424	COMPLEMENTO SALA 1
CEP 78.715-276	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ELDORADO	MUNICÍPIO RONDONOPOLIS
UF MT		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABIL@ADRIANOMORAESCONTADOR.COM.BR		TELEFONE (66) 3411-5404/ (66) 9990-3150
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/01/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/12/2021** às **14:30:20** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 T.L.S. 25
 SETOR DE LICITAÇÃO

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.522.256/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/01/2018
NOME EMPRESARIAL UPX CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) UPX CONSTRUTORA E ENGENHARIA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R CUIABA	NÚMERO 2424	COMPLEMENTO SALA 1
CEP 78.715-276	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ELDORADO	MUNICÍPIO RONDONOPOLIS
UF MT		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABIL@ADRIANOMORAESCONTADOR.COM.BR		TELEFONE (66) 3411-5404/ (66) 9990-3150
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/01/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/12/2021 às 11:43:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 FLS 268
 SETOR DE LICITAÇÃO

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.522.256/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/01/2018
NOME EMPRESARIAL UPX CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis (Dispensada *) 68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis (Dispensada *) 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R CUIABA	NÚMERO 2424	COMPLEMENTO SALA 1
CEP 78.715-276	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ELDORADO	MUNICÍPIO RONDONOPOLIS
UF MT	ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABIL@ADRIANOMORAESCONTADOR.COM.BR	
TELEFONE (66) 3411-5404/ (66) 9990-3150		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/01/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/12/2021 às 11:43:51 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2