



**JACIARA**  
PREFEITURA  
GESTÃO 2021/2024

FLS. \_\_\_\_\_  
SETOR DE LICITAÇÃO

SETOR DE LICITAÇÃO

Fls. 42

Rub. 13

MEMORANDO N.º 247/2021/SL

Jaciara, 17 de Novembro de 2021.


À Sr.ª. Contadora **Francisca Moreira do Nascimento**

Assunto: **Verificação de saldo orçamentário.**

Senhora Contadora,

Servimo-nos do presente para solicitar formalização de PARECER CONTÁBIL com a verificação de saldo orçamentário e recursos financeiros para atender à solicitação efetuada pela **Secretaria Municipal de Infraestrutura**, a fim de que, em seguida, seja aberto Processo de Licitação, com o objetivo de **“Contratação de empresa especializada para execução de Obra de Bebedouro Comunitário “Água Potável BH” - Lote 01 e Construção de Praça no Vale Formoso - Lote 02, no Município de Jaciara/MT”**, através de Carta Convite, pelo período de 1 (Um) ano, cujo valor global da contratação é estimado em aproximadamente **RS 76.156,52 (Setenta e seis mil cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)**, que serão pagos de acordo com as medições e mediante apresentação de Nota Fiscal de Serviço.

Sem mais para o momento, agradecemos e subscrevemo-nos.

  
\_\_\_\_\_  
**ADEVANIR MARCOS RODRIGUES DE ARAÚJO**  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Jaciara -MT

Recebi em: 17/11/21  
Sgr



**JACIARA**  
PREFEITURA  
GESTÃO 2021/2024

FLS \_\_\_\_\_  
SETOR DE LICITAÇÃO

SETOR DE LICITAÇÃO

Fis. 43

N.º. 13

**PARECER CONTÁBIL N.º 109/2021**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 4827-01/2021**

**Carta Convite N.º 006/2021**

Em observância ao contido no Ofício N.º 143/2021/Infraestrutura, datado de 05/11/2021, expedido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, bem como no Memorando N.º 247/2021/SL, datado de 17 de Novembro de 2021 que requer verificação da existência de saldo na dotação orçamentária, bem como valor disponível para empenhar a despesa e assegurar o pagamento de obrigações, consoante as exigências da L.R.F, art. 16, parágrafo 4º, item I, a fim de viabilizar a **“Contratação de empresa especializada para execução de Obra de Bebedouro Comunitário “Água Potável BH” - Lote 01 e Construção de Praça no Vale Formoso - Lote 02, no Município de Jaciara/MT.”**, pelo período de 01 (Um) ano, cumpre-me informar que, conforme Orçamento aprovado pela Câmara Municipal de Jaciara para o exercício de 2021, atualmente há disponibilidade orçamentária no valor global pela qual a contratação é estimada, diga-se **RS 76.156,52 (Setenta e seis mil cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)**. Sendo assim, na hipótese de as dotações discriminadas abaixo não forem suficientes para fazer face ao custo do objeto da ata lançar-se-á mão da ferramenta de suplementação quando existentes as situações previstas no art. 43, §1º da Lei 4.320/64.

01.06.01.15.451.0017.1138.0000.4.4.90.51.00 – Construção de Praça Pública;

01.03.01.23.695.0006.1059.0000.4.4.90.51.00 – Construção de Infraestrutura nos Pontos Turísticos;

Segue anexo Saldo da Ficha.

Jaciara/MT, 18 de Novembro de 2021.


**FRANCISCA MOREIRA DO NASCIMENTO**  
CRC/MT- 010651/O-9  
Contadora da Prefeitura Municipal de Jaciara/MT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA**

AV. ANTONIO FERREIRA SOBRINHO

03347135/0001-16

Exercício: 2021

**LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA****SITUAÇÃO ATÉ 17/11/2021**

Page 1


Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
<b>FICHAS ORÇAMENTÁRIAS</b>								
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT				
01				PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA				
01 06				SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
010601				SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
15				Urbanismo				
15 451				Infra-Estrutura Urbana				
15 451 0017				GESTÃO PÚBLICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
15 451 0017 1138 0000				Construção de Praça Pública				
<b>1441</b>				<b>4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	0,00	66.050,00	0,00	66.050,00
	0.1.00			001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			66.050,00
					0,00			66.050,00
<b>TOTAL ORÇAMENTARIO</b>					0,00	66.050,00	0,00	66.050,00
					0,00			66.050,00
					0,00			66.050,00
<b>TOTAL GERAL</b>					0,00	66.050,00	0,00	66.050,00
					0,00			66.050,00
					0,00			66.050,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA**

AV. ANTONIO FERREIRA SOBRINHO

03347135/0001-16

Exercício: 2021

**LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA****SITUAÇÃO ATÉ 17/11/2021**

Page 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
<b>FICHAS ORÇAMENTÁRIAS</b>								
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT				
01				PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA				
01 03				SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, DESEN. ECONÔMICO				
010301				SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, DESEN. ECONÔMICO				
23				Comércio e Serviços				
23 695				Turismo				
23 695 0006				DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM JACIARA				
23 695 0006 1059 0000				Construção de Infra-Estrutura nos pontos Turísticos				
<b>122</b>				<b>4 4 90 51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>34.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.392,00</b>
0.1.00				001.001 Recursos Próprios do Município	26.176,13			10.215,87
					0,00			10.215,87
<b>123</b>				<b>4 4 90 51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
0.1.24				110.301 Recurso de Convênio e Programa - Outras	0,00			0,00
					0,00			0,00
<b>1397</b>				<b>4 4 90 51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>43.588,49</b>	<b>0,00</b>	<b>43.588,49</b>
0.3.24				110.301 Recurso de Convênio e Programa - Outras	43.588,38			0,13
					0,00			0,13
<b>TOTAL ORÇAMENTARIO</b>					<b>3.000,00</b>	<b>77.980,49</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>79.980,49</b>
					<b>69.764,49</b>			<b>10.216,00</b>
					<b>0,00</b>			<b>10.216,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>3.000,00</b>	<b>77.980,49</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>79.980,49</b>
					<b>69.764,49</b>			<b>10.216,00</b>
					<b>0,00</b>			<b>10.216,00</b>