

JACIARA
PREFEITURA
GESTÃO 2021/2024

SETOR DE
LICITAÇÃO

Fls. 30

Rub. 10

FLS

SETOR DE LICITAÇÃO

MEMORANDO N.º 302/2021/SL

Jaciara, 15 de dezembro de 2021.

À Srª. Contadora **Francisca Moreira do Nascimento**

Assunto: **Verificação de saldo orçamentário.**


Senhora Contadora,

Servimo-nos do presente para solicitar formalização de PARECER CONTÁBIL com a verificação de saldo orçamentário e recursos financeiros para atender à solicitação efetuada pela **Secretaria Municipal de Infraestrutura**, a fim de que, em seguida, seja aberto Processo de Licitação, com o objetivo de **“Contratação de empresa especializada para execução de obra de Pavimentação nos bairros Jardim Clementina e Jardim Leblon no Município de Jaciara-MT”**, através de Carta Convite, pelo período de 5 (cinco) meses, cujo valor global da contratação é estimado em aproximadamente **R\$ R\$ 256.301,83 (duzentos e cinquenta e seis mil e trezentos e um reais e oitenta e três centavos)**, que serão pagos de acordo com as medições e mediante apresentação de Nota Fiscal de Serviço.

Sem mais para o momento, agradecemos e subscrevemo-nos.

ADEVANIR MARCOS RODRIGUES DE ARAÚJO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Jaciara -MT

Recb em: 15/12/21
JSL



PARECER CONTÁBIL N.º 131/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 5342-01/2021

Carta Convite N.º 009/2021

Em observância ao contido no Ofício N.º 310/2021/Infraestrutura, datado de 09/12/2021, expedido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, bem como no Memorando N.º 302/2021/SL, datado de 15 de Dezembro de 2021 que requer verificação da existência de saldo na dotação orçamentária, bem como valor disponível para empenhar a despesa e assegurar o pagamento de obrigações, consoante as exigências da L.R.F, art. 16, parágrafo 4º, item I, a fim de viabilizar a **“Contratação de empresa especializada para execução de obra de Pavimentação nos bairros Jardim Clementina e Jardim Leblon no Município de Jaciara-MT”**, pelo período de 06 (seis) meses, cumpre-me informar que, conforme Orçamento aprovado pela Câmara Municipal de Jaciara para o exercício de 2021, atualmente há disponibilidade orçamentária no valor global pela qual a contratação é estimada, diga-se **R\$ 256.301,83 (duzentos e cinquenta e seis mil e trezentos e um reais e oitenta e três centavos)**. Sendo assim, na hipótese de as dotações discriminadas abaixo não serem suficientes para fazer face ao custo do objeto da ata lançar-se-á mão da ferramenta de suplementação quando existentes as situações previstas no art. 43, §1º da Lei 4.320/64.

01.06.01.15.451.0018.1226.0000.4.4.90.51 – Pavimentação, Construção de Guias, Sarjetas e Drenagem

Segue anexo Saldo da Ficha.

Jaciara/MT, 15 de Dezembro de 2021.

FRANCISCA MOREIRA DO NASCIMENTO
CRC/MT- 010651/O-9


Contadora da Prefeitura Municipal de Jaciara/MT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA**

AV. ANTONIO FERREIRA SOBRINHO

03347135/0001-16

Exercício: 2021

**LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA****SITUAÇÃO ATÉ 15/12/2021**

Page 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT				
01				PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA				
01 06				SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
010601				SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
15				Urbanismo				
15 451				Infra-Estrutura Urbana				
15 451 0018				JACIARA PAVIMENTADA				
15 451 0018 1226 0000				Paviment.Const.Guias, Sargetas e Drenagem				
586				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	619.612,00	-131.637,40	787.974,60
	0.1.00			001.001 Recursos Proprios do Municipio	276.195,01			511.779,59
					0,00			511.779,59
TOTAL ORÇAMENTARIO					300.000,00	619.612,00	-131.637,40	787.974,60
					276.195,01			511.779,59
					0,00			511.779,59
TOTAL GERAL					300.000,00	619.612,00	-131.637,40	787.974,60
					276.195,01			511.779,59
					0,00			511.779,59