PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 359-01/2023

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2023

CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 002/2023

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REQUALIFICAÇÃO JACIARA COM CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS 02 E 03 NO MUNICÍPIO DE JACIARA/MT", RECURSO ESTADUAL CONVENIO 2801/2022/SEDEC.

VALOR GLOBAL: R$ 4.687.460,80 (quatro milhões e seiscentos e oitenta e sete mil quatrocentos e sessenta reais e oitenta centavos).

01

Prefeitura Municipal de Jaciara
Sistema de Informação e Acompanhamento Processual

SIAPWEB

FICHA DO PROTOCOLO / PROCESSO

NÚMERO: **359-01/2023** **TIPO:** PROTOCOLO

DATA CADASTRO: 27/01/2023 10:45 **RESPONSÁVEL:** PROTOCOLO GERAL/PMJ **SERVIDOR(A):** ROSE MIRANDA

PRAZO PARA ENTREGA: 15 DIAS

INTERESSADO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA **TELEFONE:** 66 3461 1710

NATUREZA:
ADMINISTRATIVA

ASSUNTO:
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO. CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 02 E 03...

VOLUMES:
1

PÁGINAS:
465

DOCUMENTOS: MEM 020/2023

MEMORANDO E ANEXOS.

Tramitação do processo:

Órgão de Origem	Setor de Origem	Tramitado por	Data Trâmite	Órgão de Destino	Setor de Destino	Recebido por	Recebido	Data Recebimento	Observações
PMJ	PROTOCOLO GERAL	ROSE MIRANDA	27/01/2023 10:46	PMJ	LICITAÇÃO		Não	00/00/0000 00:00	⊞ Ver **Obs:** SEGUE

Consulte o Andamento do processo em: http://www.jaciara.mt.gov.br/protocolo/consulta/

Gerado em: 27/01/2023 10:46 Servidor: Rose Miranda | Setor: PROTOCOLO GERAL | Órgão: PMJ

02

Memorando Nº 020/2023/SINFRA

Jaciara-MT, 24 de Janeiro de 2023.

Ao Ilmo Senhor
LEOMAR RODRIGUES SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
JACIARA/MT

Assunto: Processo Licitatório de Requalificação de Jaciara – Construção de Praça 02 e 03 no Município de Jaciara/MT

Prezado Senhor,

Vimos por intermédio deste, informar a Vossa Senhoria, para autorizar a abertura do Processo Licitatório junto ao Setor de Licitação na modalidade "CONCORRÊNCIA" PARA **"Contratação de Empresa especializada para Requalificação Jaciara com Construção de Praças 02 e 03 no Município de Jaciara/MT", Recurso Estadual Convenio 2801/2022/SEDEC.**

A utilização do Turismo para Desenvolvimento Econômico e Social, é uma das mais relevantes disponibilidades/possibilidades do Município de Jaciara/MT. Pois o mesmo, possui riquezas naturais imensas, adequadas para a prática de esportes de aventuras e apreciações, na visitação de rios, cachoeiras, inscrições rupestres, balneários, cânions e cavernas.

Ao Longo do ano, o Município recebe turistas de diversos locais, o que chama atenção para o quanto a infraestrutura turística é de suma importância para o crescimento do Municipio. Temos sim, lindas paisagens e locais de visita em meio a área rural (Estrada Parque Cachoeira da Fumaça), entretanto, não são diversos os locais de apoio ao turista em área urbana, que valorizem o comércio local, como restaurantes, bares, lojas e outros.

O intuito a REQUALIFICAÇÃO URBANA, com a construção das Praças II e III, é realizar a intervenção entre o Turista e o Município, em que, a população possua amplos espaços de interatividade, em Locais Estratégicos, a modo que desperte aos usuários das vias de acesso, interesses à prática do lazer regional, com a quebrada rotina do tráfego.

Despertar o interesse do cidadão a conhecer o que a Cidade de Jaciara=Altar da Lua, tem a oferecer. Fomentando assim os estabelecimentos

FLS 13
SETOR DE LICITAÇÃO

Locais e o Desenvolvimento Econômico-social, proporcionando o rompimento do cotidiano e a vivência de novas experiências.

Todo o investimento realizado na Requalificação Urbana, reflete diretamente no progresso econômico-social, com a criação de locais que tornam o Município de Jaciara um ponto turístico de grande interesse a população. Gerando aumento na utilização do comércio local, e potencializando o Município como uma forte base turística.

Enfatizamos que esta Secretaria tem buscado, incessantemente, atender as necessidades da população Jaciarense, tentando encontrar a melhor solução dos problemas pertinentes a cada situação.

Destaca-se também, que a obra solicitada oferecerá melhores condições de deslocamento a população residente, sendo possível, assim, atender as necessidades dos serviços pertinentes a Secretaria.

Desta forma, encaminhamos, anexa ao presente, a qual foi devidamente elaborada através de Planilha Orçamentária com Base Tabela SINAPI (MARÇO/2022). Informamos ainda, que estamos encaminhando toda documentação necessária para abertura de processo de licitação (CONCORRÊNCIA), com entrega do Objeto parcelado conforme Cronograma Físico-Financeiro de 12 (DOZE) meses a ser contado a partir da ordem de serviço, podendo ser prorrogado, se necessário.

Segue, em anexo também, a Dotação Orçamentária, obtida através de contato com o Setor de Contabilidade desta Prefeitura que poderá cobrir as despesas relacionadas à referida compra.

Sem mais, para o momento, na certeza da atenção de V. Exa. a mais esta relevante causa, desde já agradecemos e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

ERIC EDRAS DE SOUZA MENDONÇA
Diretor De Prestação De Contas