

ORÇAMENTO

01



**ALEXANDRE
 SOARES**
 AGRIMENSURA

Tangará da Serra – MT, 29 de abril de 2020.

A Prefeitura Municipal de Jaciara - MT
A/C Sr. Célio Caetano dos Santos

PROPOSTA DE HONORÁRIOS: Honrados com a Vossa solicitação de orçamento, apresento abaixo os honorários para a prestação dos serviços de topografia, sendo, fazer um Levantamento Planimétrico Cadastral Georreferenciado de uma área de aproximadamente **10,00 ha**, localizada no município de **Jaciara-MT, Distrito de Selma**, (coordenadas do centro do imóvel: E 705.861,34; N 8.267.348,21), com a finalidade de Regularização Fundiária e também fazer um Levantamento Planimétrico Cadastral Georreferenciado das **quadras 02; 13; 15 e das 3 Áreas Verdes** (conforme anexo recebido). Sendo que as quais estão localizadas na **Cohab São Nicolau e Jardim Vitória**, entre a Rua B, Rua C, Travessa 9 e Avenida Cecílio Jesus Gaeta, no município de **Jaciara-MT**, com a finalidade de Regularização Fundiária Urbana.

Serviços a serem prestados:

Esse trabalho é dividido em duas etapas, sendo:

1º etapa, ir em loco fazer o levantamento do perímetro de interesse e implantar os pontos de demarcação do mesmo (os marcos) é posteriormente fazer o levantamento de todas as propriedades internas do perímetro de acordo com as divisas físicas existentes.

- ✓ Implantação de um ponto de referência conhecido como BASE, que será processado pelo serviço online de pós-processamento de dados GNSS – IBGE – PPP, no qual será o ponto de amarração de todo o trabalho;
- ✓ Levantamento e demarcação de todas as propriedades internas do perímetro de acordo com as divisas físicas existentes.
- ✓ Levantamento Planimétrico Cadastral Georreferenciado de todos os lotes e de todas edificações existentes dentro dos perímetros de regularização, bem como será levantado, cercas, calçadas, muros, ruas, estradas e etc;
- ✓ Prazo para a execução da 1º Etapa e 3 dias corridos.

2º etapa, elaboração de peças técnicas.

- ✓ Elaboração de peças técnicas, tais como Planta e Memorial Descritivo do **PERÍMETRO GERAL** demarcado em campo;
- ✓ Elaboração de peças técnicas, tais como Planta no formato A4 e Memorial Descritivo de todas as PROPRIEDADES INTERNAS, dentro dos perímetros acima citados e demarcados;
- ✓ Elaboração da TRT (Termo de Responsabilidade Técnica);
- ✓ Elaboração NF (Nota Fiscal) de todo o trabalho executado;
- ✓ Prazo para a execução da 2º Etapa é 10 dias corridos.



Vale ressaltar também que toda a parte **SOCIAL**, tal como coleta de dados dos OCUPANTES EXISTENTES, tipo (Nome, Rg, CPF e quais quer outros documentos) das propriedades internas é de inteira responsabilidade do **CONTRATANTE**.

Equipamentos a serem utilizados:

- ✓ Receptores GNSS Trimble R8s – (RTK), juntamente com todos os acessórios;
- ✓ Notebook Dell;
- ✓ Software Trimble Business Center, para processamento de dados coletados em campo;
- ✓ Softwares Métrica TOPO, Posição, TopoEVN e AutoCAD 2019 para cálculos de poligonais;
- ✓ IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Relatório do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP);
- ✓ Kit acessórios de matérias topográficos (fação, foice, mareta, piquetes, prego, linha etc);
- ✓ Veículo Chevrolet modelo Montana LS 2017.

Todas as despesas acima descrita e de inteira responsabilidade do **CONTRATADO**.

Entrega do trabalho ao contratante, inclui todo o trabalho digital via, e-mail, pen drive ou CD e também 1 copias das peças técnicas impressa e devidamente assinadas.

PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS:

A prestação dos referidos serviços acima descritos, tem seu início de imediato, assim que for aprovado essa proposta e com a assinatura do **contrato**. E terá a duração de 15 dias para a execução das duas etapas.

Caso venha ocorrer algum imprevisto alheio a vontade do contratante, tais como: embargos de terceiros ou por órgãos federais, estaduais e municipais ou até mesmo vizinhos, este prazo para a execução dos trabalhos de campo poderá ser prorrogado. (Caso ocorra algum tipo de embargos, será cobrado proporcionalmente ao serviço já executado).

VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Planilha de Composição dos Preços			
Item	Descrição	Quantidade	Valor (R\$)
1	1º etapa, Levantamento de aproximadamente 10,00 ha, localizada no Distrito de Selma, e levantamento das quadras 02; 13; 15 e das 3 Áreas Verdes (conforme anexo recebido). Sendo que as quais estão localizadas na Cohab São Nicolau	2	8.000,00



**ALEXANDRE
 SOARES**
 AGRIMENSURA

	e Jardim Vitória, entre a Rua B, Rua C, Travessa 9 e Avenida Cecílio Jesus Gaeta, no município de Jaciara-MT.		
2	2º etapa, Elaboração das peças técnicas, tais como Planta e Memorial Descritivo do PERÍMETRO GERAL demarcado e das PROPRIEDADES INTERNAS.	2	9.000,00
Valor Total dos Serviços			17.000,00

Valor total para a execução das duas etapas do trabalho é de **R\$ 17.000,00 (dezessete mil reais)**, sendo:

100% Pago, mediante à emissão da nota fiscal pelo o contratado, e mediante a entrega das peças técnica ao contratante.

Dados Bancário:

Banco: Sicredi

Agencia - Cooperativa: 0804 / Conta Corrente: 43546-7 / Titular: Alexandre Soares Braga

VALIDADE DESTA PROPOSTA: Esta proposta é válida por 45 (quarenta e cinco) dias, a partir desta data.

Responsável
 Técnico:

Alexandre Soares
 Técnico Agrimensor
 CFT-BR Nº 1107719860-4

ALEXANDRE SOARES BRAGA
 Técnico Agrimensor / CFT-BR nº1107719860-4



Carteira de Identidade Profissional - CFT
Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

CRT 01

Conselho Federal dos Técnicos Industriais

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal dos Técnicos Industriais
Conselho Regional dos Técnicos Industriais

CRT 01

CFT

Nome
ALEXANDRE SOARES BRAGA

Data de Registro
26/11/2019

Título Profissional
TÉCNICO EM ADMENSURA

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

CARTEIRA VÁLIDA ATÉ 31 DE JULHO DE 2020



Registro Nacional
11077158804

Data de Emissão
27/11/2019

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal dos Técnicos Industriais
Conselho Regional dos Técnicos Industriais

CRT 01

CFT

Nome
ALEXANDRE SOARES BRAGA

Filiação
ALICE BRAGA SOARES
SEBASTIÃO ESTEVÃO SOARES

Nascimento 11/06/1991 CPF 116.771.968-04 Doc. de Identidade MG-17.822.597 Nacionalidade BRASILEIRA



Assinatura do Presidente do CRT
LUIZ ROBERTO DIAS

FLS 30
SETOR DE LICITAÇÃO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal

CPF

Cadastro de Pessoas Físicas
Número de Inscrição

110.771.986-04

Nome
ALEXANDRE SOARES BRAGA

Nascimento
11/06/1991



Cartão de uso pessoal e intransferível.
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

Emissão
JUN/2008



CORREIOS
www.correios.com.br



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 110.771.986-04

Nome: ALEXANDRE SOARES BRAGA

Data de Nascimento: 11/06/1991

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 14/06/2008

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 13:05:55 do dia 19/05/2020 (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: 0262.490B.037B.E15E



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF"
(/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp).

ALEXANDRE SOARES BRAGA
 RUA ZELINO A. LORENZETTI S/N QD 46 LT 09 - JD TARUMA
 CEP 78300000 - TANGARA DA SERRA / MT (AG: 73)



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
 Cuiabá MT - CEP 78010-900
 CNPJ 03.467.321/0001-69 Insc. Est. 13.020.423-6
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
 Série: B NF: 008.832.313

Classe/Subcls.: RESIDENCIAL/RESIDENCIAL / Bifásica
 Roteiro: 018-0073-002-3650
 Nº do Medidor: 00002343003
 Referência: ABR/20
 Emissão: 07/05/2020

Atendimento ao Cliente ENERGISA
 Ao ligar, terá sempre em mãos a conta.



0800 646 4196

ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Identificador para Débito Automático: 00022043483

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/2204348-3

CANAL DE CONTATO

Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (65) 99999-7974.

Indicadores de Qualidade 02/2020 - Conjunto TANGARA DA SERRA

	LIMITES DA ANEEL	APURADO	LIMITE DE TENSÃO (V)
DIC MENSAL	5,43	0,00	NOMINAL 220
DIC TRIMESTRAL	10,86		CONTRATADA
DIC ANUAL	21,73		LIMITE INFERIOR 202
FIC MENSAL	3,42	0,00	LIMITE SUPERIOR 231
FIC TRIMESTRAL	6,85		
FIC ANUAL	13,7		
DMIC	3,11	0,00	
DICRI	12,22		

DIC: nº de horas que o cliente ficou sem energia. FIC: nº de vezes que o cliente ficou sem energia. DMIC: duração, em horas, da maior interrupção de energia no período. DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

DADOS DO CLIENTE

ALEXANDRE SOARES BRAGA
 RUA ZELINO A. LORENZETTI S/N QD
 46 LT 09
 TANGARA DA SERRA
 CPMF OPERARI 11077195004

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	78,96	21,47
COMPRA DE ENERGIA	128,15	35,21
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	0,30	0,71
ENCARGOS SELTOMIAIS	29,66	7,29
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	132,74	36,29
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	367,82	100,00

CONTA REFERENTE A

ABR/20

ANTERIOR		ATUAL		CONSTANTE	CONSUMO DIÁRIO
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA		
27/03/20	1658	29/04/20	1723	1	379

APRESENTAÇÃO

14/05/2020

DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA

29/05/2020

FATURAS EM ATRASO

21/04/2020 111,24

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa e Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,65%)	COFINS (R\$) (4,95%)
0901	Consumo em kWh	379,000	0,908510	341,06	341,06	25	85,26	341,06	3,69	17,03
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	Contrib de Ilum Pub			17,23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 02/2020			1,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 02/2020			7,17	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 02/2020			1,28	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item Total: 367,82 341,06 85,26 341,06 3,69 17,03

ATENÇÃO

REVISÃO DE VENCIMENTO: Caso a(s) fatura(s) acima relacionada(s) permaneça(m) em atraso, o fornecimento poderá ser suspenso a partir de 22/05/2020. Conforme Resolução 418 da ANEEL, o pagamento após essa data não elimina a possibilidade de dívida suspensa do fornecimento, caso o mesmo não seja comunicado ou as contas pagas não estejam na unidade consumidora para comprovação. Caso já tenha efetuado o pagamento da(s) fatura(s) acima, desconsiderar essa mensagem. Fatura sujeita à inclusão em órgãos de proteção ao crédito no caso de inadimplimento. Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pcc.sousaaprestos.com.br>

Média últimos meses (kWh)

301

VENCIMENTO

21/05/2020

TOTAL A PAGAR

R\$ 367,82

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

302	293	282	299	285	349	314	319	317	347	400	138
ABR/19	MAR/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20

Reservado ao FISCO



Mato Grosso

ALEXANDRE SOARES BRAGA

Roteiro: 018-0073-002-3650

83620000003678200140002204348202004100000019

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
21/05/2020	R\$ 367,82	2204348-2020-04-1